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Zmiana treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego pn: „ Wykonanie oznakowania poziomego”.


Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Pzp  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami),  informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
w zakresie projektu umowy. 
Miejsce  zmiany:  
Załącznik Nr 7 do SIWZ (projekt umowy),  § 10 ust. 1 pkt a.
Rodzaj  zmiany:  
Dodaje się tiret pierwszy o treści:
" - opóźnienie w przystąpieniu - rozpoczęciu wskazanych przez Zamawiającego prac 
w ciagu .........dni  (zgodnie z czasem na rozpoczęcie prac zadeklarowanym przez Wykonawcę 
w ofercie przetargowej)  w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia. "
AKTUALNY ZAPIS: 
§ 10
1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :
a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
 - opóźnienie w przystąpieniu - rozpoczęciu wskazanych przez Zamawiającego prac 

  w ciagu .........dni  (zgodnie z czasem na rozpoczęcie prac zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie 
  przetargowej)  w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1,  za 
  
  każdy dzień opóźnienia.
        - opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego  
   
 netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
        - opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
         - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1,
         - brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym  
Podwykonawcom, wynosi każdorazowo 5 000,00 zł,

  -  nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

   są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, wynosi każdorazowo 5 000,00 zł,
         -  nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej      
zmiany, wynosi każdorazowo 5 000,00 zł,
         -  brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi każdorazowo

  5 000,00 zł.
  -  brak zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy - w wysokości 10 000,00 zł za każdego   niezgłoszonego Podwykonawcę, 
      - za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt a 
niniejszej umowy, a w szczególności nie przedłożenia Zamawiającemu w wymaganym 
terminie 
żądanych dokumentów lub jeżeli przedłożone dokumenty nie potwierdzają zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na  podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
roboty 
drogowe w wysokości 500,00 zł.   (...)
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
