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Modyfikacja treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Dzwonowice - Rokitno, etap II”.

Działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – Pzp (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie Załacznika Nr 8 tj.: wzoru umowy. 
Miejsce dokonanej zmiany:  § 11, punkt 1a, tiret 1 i 2. 
DOTYCHCZASOWY  ZAPIS:





        § 11
1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

        - opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia umownego  
        netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

        - opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie rękojmi  w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. (...)
NOWY  ZAPIS:






        § 11
1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

        - zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia umownego  
        netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
        - zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie rękojmi  w wysokości 0,05 %  
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. (...)
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
