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   Zawiercie, dnia 27.04.2017 r.
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
Znak sprawy: PZD.DZ3.MP-3423-0008/17
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), Zamawiający niniejszym publikuje informacje dotyczące ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ulicy Żołnierskiej w Zawierciu”. 
Sesja otwarcia ofert odbyła się w dniu 27.04.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 122.
Przed otwarciem ofert poinformowano uczestniczących, że kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi:
278 346, 00 zł brutto. 
  W postępowaniu złożono następujące oferty przetargowe: 
	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty brutto
	Okres gwarancji
	Termin wykonania zamówienia
	Warunki płatności

	1
	PJ BUD-REM Justyna Jaworska-Nowak
ul. Paderewskiego 24/19
42-400 Zawiercie

	350 832, 73 zł 

	            60 miesięcy
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 21.07.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:
płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu  powykonawczego.


	2
	JANSBUD Jan Soboń 
ul. Polska 42
42-400 Zawiercie
	       446 113, 99 zł
       
	          60 miesięcy
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 21.07.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:
płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	3
	P.U.H. DOMAX 
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8 
42-283 Boronów
	       582 552, 78 zł
	          60 miesięcy
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 21.07.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:
płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	4

	Zakład Usług Brukarskich Produkcyjno-Handlowy Władysław Gawron Brzękowice Górne 34
42-504 Będzin II
	         503 239, 64 zł
	            60 miesięcy
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 21.07.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:
płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	5
	Zakład Usługowo Budowlany BUD-REM
Tomasz Skipirzepa
ul. Pomorska 39/56, 42-400 Zawiercie
	       399 436, 30 zł

	            60 miesięcy
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 21.07.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:
płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu  powykonawczego.
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