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   Zawiercie, dnia 13.06.2017 r.
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
Znak sprawy: PZD.DZ3.MP-3423-0009/17
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), Zamawiający niniejszym publikuje informacje dotyczące ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: „Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych ul. Borowa i Borowe Pole w Zawierciu”. 
Sesja otwarcia ofert odbyła się w dniu 13.06.2017 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 317.
Przed otwarciem ofert uczestniczących poinformowano , że kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi:
262 732, 00  zł brutto. 
  W postępowaniu złożono następujące oferty przetargowe: 
	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty brutto
	Okres gwarancji
	Termin wykonania zamówienia
	Warunki płatności


	  1
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe
HANDREM Wiesław Słowik
32-552 Płaza
ul. Role 4
	 370 566, 23 zł
       
	           60 miesięcy
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 31.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:
płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	  2
	Zakład Usługowo-Budowlany BUD-REM Tomasz Skipirzepa
ul. Pomorska 39/56
42-400 Zawiercie
	        377 329, 79 zł
	          60 miesięcy
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 31.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:
płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	3

	P.U.H. DOMAX 
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8 
42-283 Boronów
	         478 903, 93 zł
	            60 miesięcy
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 31.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:
płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	4
	JANSBUD Jan Soboń 
ul. Polska 42
42-400 Zawiercie
	       269 585, 84 zł

	            60 miesięcy
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 31.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:
płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu  powykonawczego.

	5
	PJ BUD-REM Justyna Jaworska-Nowak
ul. Paderewskiego 24/19
42-400 Zawiercie
	       263 047, 67 zł
	60 miesięcy
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 31.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:
płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu  powykonawczego.
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