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Znak sprawy: PZD.DZ3.MP-3423-0015/17
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), Zamawiający niniejszym publikuje informacje dotyczące ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 S w miejscowości Łany Średnie na terenie Gminy Żarnowiec”. 
Sesja otwarcia ofert odbyła się w dniu 09.08.2017 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 317.
Przed otwarciem ofert uczestniczących w sesji poinformowano, że kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi:
738 700, 00  zł brutto. 
  W postępowaniu złożono następujące oferty przetargowe: 
	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty brutto
	Okres gwarancji
	Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy
	Termin wykonania zamówienia
	Warunki płatności


	  1
	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. zo.o.
Wysoka ul. Lipowa 5A
52-200 Wrocław
	        953 214, 92 zł
	     60 miesięcy
	4 zadania
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 15.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.: płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	 2
	Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. zo.o. Sp.k. z siedzibą w Woli Murowanej
Wola Murowana
ul. Zakładowa 17
26-052 Nowiny

	      930 365, 24 zł
	    60 miesięcy
	5 zadań
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.: płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	  3
	Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe  LARIX Sp. 
z o.o.
42-700 Lubliniec
ul. Klonowa 11
	      1 081 508, 87 zł
       
	        60 miesięcy
	           9 zadań
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.: płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	4
	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
25-116 Kielce 
ul. Ściegiennego 268 a

	       735 445, 78 zł
	      60 miesięcy
	4 zadania
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.: płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	  5
	BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław
	     889 468, 98 zł
	      60 miesięcy
	4 zadania
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.: płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego

	6.
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o.
32-300 Olkusz
Aleja 1000-lecia 3
	     798 041, 71 zł
	      60 miesięcy
	           5 zadań
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	   7
	P.U.H. DOMAX 
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8 
42-283 Boronów
	       849 910, 25 zł
	       60 miesięcy
	9 zadań
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	 8
	BITUM Sp. z o.o.
Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 20
42-700 Lubliniec
	     914 121, 58 zł
   
	60 miesięcy
	4 zadania
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.: płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	9

	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o. 
ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki
	    848 697, 91 zł
	        60 miesięcy
	            5 zadań
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.10.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.: płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.
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