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   Zawiercie, dnia 07.09.2017 r.
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
Znak sprawy: PZD.DZ3.MP-3423-0018/17
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający niniejszym publikuje informacje dotyczące ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1723 S Śrubarnia-Żelazko, Gmina Ogrodzieniec”.
Sesja otwarcia ofert odbyła się w dniu 07.09.2017 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 317.
Przed otwarciem ofert uczestniczących w sesji poinformowano, że kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi:
600 000, 00  zł brutto. 
  W postępowaniu złożono następujące oferty przetargowe: 
	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty brutto
	Okres gwarancji
	Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy
	Termin wykonania zamówienia
	Warunki płatności


	 1
	Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Woli Murowanej
Wola Murowana
ul. Zakładowa 17
26-052 Nowiny
	       786 455, 85  zł
	   60 miesięcy
	5 zadań
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 15.11.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.: płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	 2
	DROGOMEX SP. z o.o.
05-800 Pruszków
 ul. Stefana Bryły 4
	      1 343 584, 97 zł
	     60 miesięcy
	4 zadania
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 15.11.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.: płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	  3
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o. 
ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki
	      784 464, 15 zł
       
	        60 miesięcy
	          5 zadań
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 15.11.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.: płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	4.
	BITUM Sp. z o.o.
Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 20
42-700 Lubliniec
	        808 760, 26 zł
	      60 miesięcy
	          4 zadania
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.11.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	   5
	P.U.H. DOMAX 
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8 
42-283 Boronów
	       778 990, 75 zł
	       60 miesięcy
	9 zadań
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.11.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	 6.

	 HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 42-283 Boronów
ul. Częstochowska 14
	        747 155, 16 zł
	     60 miesięcy
	4 zadania
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.11.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	 7. 

	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. zo.o.
Wysoka ul. Lipowa 5A
    52-200 Wrocław
	      817 646, 77 zł
	      60 miesięcy
	4 zadania
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.11.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.

	 8. 
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu 
sp. z o.o.
32-300 Olkusz
Aleja 1000-lecia 3
	    607 974, 38 zł
	      60 miesięcy
	5 zadań
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia  15.11.2017 r.
	akceptujemy podane warunki płatności tj.:płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz 
z zatwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót sporządzonego na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego.
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