Ogłoszenie nr 500255241-N-2018 z dnia 24-10-2018 r. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu: Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego wiaduktu drogowego znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie CMK w miejscowości Wygoda (gmina Włodowice) usytuowanego na działce 250/5.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, Krajowy numer identyfikacyjny 27628582700000, ul. Sienkiewicza  34, 42-400   Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 710 765, e-mail sekretariat@pzd.zawiercie.powiat.pl, faks 326 710 773. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzd.zawiercie.powiat.finn.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego wiaduktu drogowego znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie CMK w miejscowości Wygoda (gmina Włodowice) usytuowanego na działce 250/5. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

PZD.DZ3.MP-3422-0029/18 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Zakres robót obejmuje: a) odkucie luźnych, odspojonych fragmentów betonu z ustroju nośnego wiaduktu (z belek gzymsowych oraz z zamków belek nośnych pomiędzy elementami prefabrykowanymi obiektu ) wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia i uzupełnieniem ubytków betonu oraz zamocowaniem siatki na belkach gzymsowych i na zamkach (części monolityczne) pomiędzy belkami nośnymi prefabrykowanymi typu Płońsk znajdujących sie wyłącznie na przęśle środkowym (według technologii uzgodnionej pozytywnie przez PKP), b) odkucie luźnych, odspojonych fragmentów betonu z filarów pośrednich wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia i uzupełnieniem ubytków betonu, c) wykonanie uszynienia balustrad oraz osłon przeciwporażeniowych. 2. Roboty należy prowadzić przy wyłączonym ruchu kolejowym. 3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania wszystkich uzgodnień, ustalenie harmonogramu robót i spisanie protokołów odbioru z zarządcą kolei (PKP PLK w Kielcach i PKP Energetyka), pokrycie wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót w obrębie terenu kolei ( między innymi: uzgodnienie i spisanie regulaminu prowadzenia ruchu pociągów, zamknięcie torowe, zajęcie terenu kolejowego na czas prowadzenia robót, szkolenie i nadzór, spisanie regulaminu wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej, wyłączenie i załączenie napięcia w sieci trakcyjnej ). 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i mienia podczas prowadzonych robót, do chwili ich odbioru przez PKP i Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45220000-5

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
	
	

	
	

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 284500.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: MOST-TOR Robert Tokarski 
Email wykonawcy: biuro@most-tor.pl 
Adres pocztowy: Moskorzew 81 
Kod pocztowy: 29-130 
Miejscowość: Moskorzwew 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 293355.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 293355.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 293355.00 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 3  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Zamówienia udzielono zgodnie z wynikiem przeprowadzonych negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), w związku z decyzją nr 86/18 z dnia 29.08.2018 r. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Decyzja ta zobowiązała Zamawiającego do pilnego wykonania robót w terminie: do dnia 21 września 2018 r. Zamawiający odwołał się od tej decyzji, uzasadniając, że zachowanie nakazanego terminu nie jest możliwe. Oprócz wykonania robót po stronie Wykonawcy leży konieczność dokonania wszystkich uzgodnień, ustalenie harmonogramu robót i spisanie protokołów odbioru z zarządcą kolei (PKP PLK w Kielcach i PKP Energetyka), pokrycie wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót w obrębie terenu kolei ( między innymi: uzgodnienie i spisanie regulaminu prowadzenia ruchu pociągów, zamknięcie torowe, zajęcie terenu kolejowego na czas prowadzenia robót, szkolenie i nadzór, spisanie regulaminu wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej, wyłączenie i załączenie napięcia w sieci trakcyjnej ) . Ponadto w dniu 16.10.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach została przeprowadzona rozprawa administracyjna, dotycząca realizacji przedmiotowego zadania, podczas której m.in. został doprecyzowany zakres i sposób montażu siatki na spodzie konstrukcji wiaduktu. Wobec powyższego, jak również z uwagi na nieprzewidywalność oraz złożoność zamówienia, nie można było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, dlatego Zamawiający zastosował procedurę negocjacyjną z jednym Wykonawcą - tryb zamówienia z wolnej ręki. 

 
















