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   Zawiercie, dnia 02.07.2019 r.
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
Znak sprawy: DZ3.260.0012.2019
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający niniejszym publikuje informacje dotyczące ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: „Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S  Pilica-Żarnowiec w miejscowości  Kleszczowa”.
Sesja otwarcia ofert odbyła się w dniu 02.07.2019 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 317.
Przed otwarciem ofert poinformowano, iż kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi: 2 195 178, 00 zł brutto.
W postępowaniu złożono następujące oferty przetargowe: 
	Nr oferty

	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty brutto
	    Okres gwarancji
	Termin wykonania zamówienia
	Warunki płatności

	 1.
	PTM Construction Sp. z o.o. 
ul. Kolista 25 
40-486 Katowice

	1 459 100, 35 zł
	    72 miesiące
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 20.11.2019 r.
	akceptujemy warunki płatności Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje dwie płatności, które będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem:
 a)  częściowego odbioru – po wykonaniu 40% wartości robót, 
b)  ostatecznego odbioru robót – po zakończeniu prac.

	2. 
	Zakład Instalacji Sanitarnych 
i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o. 
ul. 11-go Listopada 36
41-705 Ruda Śląska 

	1 598 390, 90 zł
	     72 miesiące
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 20.11.2019 r.
	akceptujemy warunki płatności Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje dwie płatności, które będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem:
 a)  częściowego odbioru – po wykonaniu 40% wartości robót, 
b)  ostatecznego odbioru robót – po zakończeniu prac.

	3.
	Malicki Arkadiusz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe COMPLEX
ul. Al. Roździeńskiego nr 88, lok. IV 
40-203  Katowice 
              
	 1 961 461, 07 zł     
	    72 miesiące
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 20.11.2019 r.
	akceptujemy warunki płatności Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje dwie płatności, które będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem:
 a)  częściowego odbioru – po wykonaniu  40% wartości robót, 
b)  ostatecznego odbioru robót – po zakończeniu prac.

	4.
	KRISMAT Krzysztof Gil 
ul. Sielecka 63 
42-500 Będzin 

	1 814 434, 62 zł
	     72 miesiące
	 akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 20.11.2019 r.
	akceptujemy warunki płatności Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje dwie płatności, które będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem:
 a)  częściowego odbioru – po wykonaniu 40% wartości robót, 
b)  ostatecznego odbioru robót – po zakończeniu prac.

	       5.
	Nowak-Mosty Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 6 m.1a
41-303 Dąbrowa Górnicza
	 2 193 387, 34 zł            
	    72 miesiące
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 20.11.2019 r.
                                                                     
	akceptujemy warunki płatności Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje dwie płatności, które będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem:
 a)  częściowego odbioru – po wykonaniu 40% wartości robót, 
b)  ostatecznego odbioru robót – po zakończeniu prac.

	  6.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe JAWAL Sp. z o.o                                     
ul. Kamienna 7
25-041 Kielce
	1 633 851, 00 zł
	    72 miesiące
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 20.11.2019 r.

	akceptujemy warunki płatności Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje dwie płatności, które będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem:
 a)  częściowego odbioru – po wykonaniu 40% wartości robót, 
b)  ostatecznego odbioru robót – po zakończeniu prac.

	7.
  
	MOST-TOR Robert Tokarski 
Moskorzew 81
29-130 Moskorzew

	2 276 457, 68 zł
	  72 miesiące
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 20.11.2019 r.

	akceptujemy warunki płatności Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje dwie płatności, które będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem:
 a)  częściowego odbioru – po wykonaniu 40% wartości robót, 
b)  ostatecznego odbioru robót – po zakończeniu prac.

	   8.
	Janusz Ibek TRANS-REM-BUD 
Firma Transportowo-Handlowa Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów SZA/008
ul. Traktorzystów 12
42-439 Żarnowie
	  1 950 483 ,69 zł
	72 miesiące
	akceptujemy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  zamówienia, tj. do dnia 20.11.2019 r.

	akceptujemy warunki płatności Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje dwie płatności, które będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem:
 a)  częściowego odbioru – po wykonaniu 40% wartości robót, 
b)  ostatecznego odbioru robót – po zakończeniu prac.
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