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D-M.00.00.00        WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.       Wstęp 
1.1       Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
objętych STWiORB na poszczególne asortymenty, dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach umowy: „Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 
1773S w m. Przyłubsko”. 
 
1.2      Zakres  stosowania STWiORB 
STWiORB są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3      Zakres  robót objętych STWiORB  
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
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1.4       Określenia podstawowe 
Przedstawicielem Zamawiającego jest InŜynier. 
 
1.4.1    Terminologia 
JeŜeli w kontrakcie zostaną uŜyte wymienione poniŜej określenia, to ich znaczenie naleŜy 
interpretować następująco: 
 
1.   Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem stanowiący całość techniczno 
uŜytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(mostowy korpus ziemny) 
2.     Chodnik  -  wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony 
3.     Długość mostu -  odległość miedzy zewnętrznymi krawędziami mostu a w przypadku 
mostów łukowych  z nadsypką  - odległość  w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej  
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4.      Droga  -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
5.   Droga tymczasowa (montaŜowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów  obsługujących  zadanie budowlane  na  czas  jego wykonania , przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu . 
6.   Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych  odbiorów  robót ,  przekazywania  poleceń  i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy inŜynierem, Wykonawcą i Projektantem . 
7.     Estakada  - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową  dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego . 
8.     Jezdnia  -  część korony przeznaczona do ruchu pojazdów . 
9.     Kierownik  budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu . 
10. InŜynier – osoba prawna lub fizyczna w tym równieŜ pracownik Zamawiającego 
wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji Robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. 
11.   Korona drogi  - jezdnia z poboczami  lub chodnikami, zatokami pasami awaryjnymi i 
pasami dzielącymi jezdnie . 
12.   Konstrukcja  nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia  
13.  Konstrukcja  nośna - część obiektu oparta na podporach mostowych,  tworząca ustrój 
niosący dla przeniesienia  ruchu kołowego i  pieszego . 
14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu , którą  jest korona drogi ze skarpami rowów . 
15. Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni . 
16. Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy . 
17. Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania . 
18. Księga obmiaru - akceptowany przez inŜyniera  zeszyt  z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez  wykonawcę obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń , 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników . Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez inŜyniera . 
19. Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót . 
20. Materiały   - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodnie z dokumentacją  
projektową  i  specyfikacjami zaakceptowane przez inŜyniera . 
21. Most -  obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego . 
22. Nawierzchnia -  warstwa lub zespół warstw słuŜących  do przejmowania  i  rozkładania  
obciąŜeń  od  ruchu  na  podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu . 
a) Warstwa ścieralna -  warstwa nawierzchni poddana  bezpośrednio działaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych . 
b) Warstwa wiąŜąca  -   warstwa  znajdująca   się  pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowę. 
c)  Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni . 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej . 
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e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w nawierzchni . 
MoŜe  ona  składać  się  z  jednej lub dwóch warstw . 
f) Podbudowa pomocnicza  -  dolna część podbudowy spełniająca  obok  funkcji nośnych ,  
funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni   przed  działaniem   wody,  mrozu  i  przenikaniem 
cząstek  podłoŜa  . MoŜe  zawierać  warstwę  mrozoodporną odsączającą lub odcinającą . 
g) Warstwa mrozoodporna - warstwa ,której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed działaniem mrozu . 
h) Warstwa odcinająca -  warstwa stosowana  w  celu  uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy  nawierzchni leŜącej powyŜej . 
i) Warstwa odsączająca -  warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni . 
23.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  pionowego  
przekroju osi drogi lub obiektu mostowego . 
24.  Obiekty mostowe - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust . 
25. Obiekt tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  do  
przeprowadzenia  ruchu  publicznego na czas budowy . 
26. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeŜeli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych . 
27. Pas drogowy -  wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim  drogi  oraz  drzew  i krzewów .  Pas  drogowy moŜe  równieŜ obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  
ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze . 
28. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania  się  pojazdów ,  
umieszczenia  urządzeń bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystana  do ruchu  pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni . 
29. PodłoŜe - grunt  rodzimy  lub  nasypowy , leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania . 
30. PodłoŜe ulepszone  -  wierzchnia  warstwa  podłoŜa  leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania jezdni. 
 
31. Polecenie inŜyniera -  wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inŜyniera w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy . 
32. Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej . 
33. Przedsięwzięcie budowlane -   kompleksowa  realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia . 
34. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej ,słuŜące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego i 
pieszego . 
35. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania inwestycyjnego , np. dolina ,bagno, rzeka, itp. 
36. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie  stanowiące  utrudnienie w realizacji zadania 
inwestycyjnego np. droga, kolej, rurociąg, itp. 
37. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego . MoŜe się składać z pełnej ściany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych. 
38. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego . 
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39. Rozpiętość teoretyczna - pozioma odległość pomiędzy punktami podparcia konstrukcji 
nośnej . 
40. Rysunki - część dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu  będącego  przedmiotem robót . 
41. Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej  do osi  podłuŜnej, obejmuje całkowitą  szerokość  
konstrukcyjną ustroju niosącego . 
42. Szerokość uŜytkowa  obiektu - szerokość jezdni przeznaczona do poszczególnych rodzajów  
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem  oddzielającej ruch kołowy od pieszego. 
43. Tunel  -  obiekt  zagłębiony  poniŜej  terenu  dla  zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego . 
44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego . 
45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną  całość  
konstrukcyjną  lub  technologiczną, zdolna do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie  moŜe  polegać  na  wykonaniu robót związanych z 
budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz ochroną budowli lub jej elementu . 
 
1.5        Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ustaleniami projektowymi, Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi, STWiORB i 
poleceniami InŜyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 
zagroŜenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody uŜyte przy budowie 
wyraŜające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać 
skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 
- hałasem, 
- wibracją, 
- drganiami i wstrząsami, 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami cięŜkimi   
-  znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera lub Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są zobowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć 
wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. 
Wszelkie wątpliwości co do zapisów w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB Wykonawca 
powinien wyjaśnić na etapie przygotowania oferty. Niezbędne odstępstwo od rysunków powinno 
być uzasadnione zapisem w Dzienniku budowy i potwierdzone przez InŜyniera. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. Dane określone w Dokumentacji Projektowej  i w STWiORB będą uwaŜane jako 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchyłki w ramach  przedziału tolerancji w 
STWiORB dla danego asortymentu robót. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
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przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB, to takie materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi spełniającymi wymaganiami, a roboty rozebrane i wykonane 
ponowne na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.1     Przekazanie placu budowy i dokumentacji  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy: 
- Teren Budowy,  
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
- Dokumentację Projektową, 
 

Wykonawca zapewnia InŜynierowi odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie. Przed 
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić InŜynierowi harmonogram robót, 
plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
1.5.2     Obowiązki Wykonawcy 
 
1.5.2.1  Wykonawca  jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczania budowli, wszystkich jej 
elementów w planie i przekrojach na wszystkich etapach robót oraz chronić przyjęte punkty i 
poziomy odniesienia. 
 
1.5.2.2  Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z InŜynierem oraz innymi 
odpowiednimi Instytucjami: 
1. Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty - 2 egz. W oparciu 

o poligonizację  państwową  i osnowę realizacyjną naleŜy wykonać  geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść 
zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. WyŜej wymienioną dokumentację naleŜy 
opracować równieŜ w wersji elektronicznej moŜliwej od odtworzenia w programach; 
(Autocad, Microstation) 

2. Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości 
3. Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych 
4. Uaktualnione projekty zastępczej (na czas budowy) organizacji ruchu i oznakowania 
5. Uaktualnione projekty docelowej organizacji ruchu 
6. Projekty objazdów tymczasowych 
7. Projekty ewentualnych fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg 

stałej organizacji ruchu 
8. Projekty warsztatowe wykonania i montaŜu osłon enrgochłonnych i innych urządzeń BRD 
9. Projekty warsztatowe wykonania ewentualnych ogrodzeń 
10. Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu 
11. Projekty Wykonawcze Zabezpieczenia Skarp Wykopów 
12. Projekty wykonawcze ścianek szczelnych, umocnień wykopów i ich rozparcia  
13. Projekty Odwodnienia Wykopów na czas prowadzenia robót 
14. Projekty Wykonawcze ObniŜenia Zwierciadła Wody 
15. Projekty Próbnego ObciąŜenia Pala 
16. Projekty Warsztatowe (dla rozpór i ściągów ścianek szczelnych) 
17. Projekty Wykonawcze Rusztowań, 
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18. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 
19. Projekt techniczny kładki dla pieszych 
20. Projekt techniczny zabezpieczenia sieci kolidujących z robotami 
21. Projekty Wykonawcze Deskowań 
22. Projekty Technologiczne Betonowania, 
23. Projekty konstrukcji tymczasowych podpór i innych obiektów pomocniczych 
24. Projekty techniczne i technologiczne urządzeń dylatacyjnych 
25. Projekty Warsztatowe Odwodnienia, projekt technologiczny montaŜu separatora oraz 

studzienek kanalizacyjnych 
26. Projekty Warsztatowe wykonania i montaŜu barieroporęczy, barier, balustrad, ekranów 

akustycznych 
27. Projekty Warsztatowe Dylatacji 
28. Projekty Rozbiórek 
29. Operaty wodnoprawne dla Kontrukcji tymczasowych (np. rusztowania) 
30. Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją 

zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami 
31. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w 

szczególności dla robót zanikających 
32. Protokół odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiORB 
33. Drobne projekty robocze wyszczególnione w STWiORB 
34. Wszelkie niezbędne projekty technologiczne  
35. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
 

Do obowiązków Wykonawcy będzie naleŜeć: 
— opracowanie  programu  gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi i złoŜenie wniosku  o 
jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 
— uzyskanie decyzji zatwierdzaj ącej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
— sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złoŜenie jej  do właściwego organu ochrony środowiska przed 
rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. Projektant ma prawo do wglądu do w/w elementów 
dokumentacji opracowanych przez Wykonawcę. 
Za wyjątkiem opracowań, dla którycb ustalono odrębnie inne terminy wykonania. Opracowania 
muszą być przekazane do zatwierdzenia, na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami 
rozpoczęcia odpowiednich robót. Opóźnienia w powyŜszym terminie są jednoznaczne z 
opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem wyŜej 
wymienionej dokumentacji są zawarte w cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej 
zapłacie. 
 
1.5.2.3  Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w 
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia 
związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych 
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moŜe składać te informacje kolejno w częściach, ale 
kaŜda przedłoŜona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być 
sprawdzona i zatwierdzona przez upowaŜnione jednostki niezaleŜnie od całości projektu. W 
terminach określonych wpkt. 1.5.2.2. 
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1.5.2.4  Rysunki przyjęte przez InŜyniera 
InŜynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeŜenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich 
otrzymania. Te komentarze lub zastrzeŜenia naleŜy uwaŜać za przyjęte przez Wykonawcę 
jeśli w ciągu 7 dni od dary otrzymania nie zgłosi zastrzeŜeń na piśmie. Wykonawca przed 
złoŜeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z InŜynierem. Notatka 
dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą konsultacji 
oraz, jeśli wymagane przez InŜyniera, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w 
wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
 
1.5.2.5 Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 
InŜynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót Wykonawca powinien 
dostarczyć InŜynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech 
egzemplarzach dla kaŜdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do uŜycia lub 
będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, nie później niŜ 14 przed datą przekazania. Opóźnienia w przekazaniu 
dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu 
robót. Wszelkie zmiany niestanowiące istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu 
budowlanego Wykonawca, po uzgodnieniu z InŜynierem i Projektantem, naniesie w 
dokumentacji projektowej tj. Projekcie Budowlanym. i przedstawi do zatwierdzenia 
Projektantowi. 
 
1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB.     
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robójt 
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty  przekazane   Wykonawcy  przez   Kierownika   
Projektu   stanowią   część   umowy,   a  wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 
winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie 
wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. Wszelkie 
ewentualne wątpliwości Wykonawcy co do zapisów w Dokumentacji Projektowej lub 
STWiORB  czy niezgodności w zapisach Dokumentacji Projektowej lub STWiORB 
Wykonawca powinien wyjaśnić na etapie przygotowania oferty.  
Brak wyszczególnienia w pkt 9 odpowiedniej STWiORB wymagań wyszczególnionych w 
innych częściach Dokumentacji Projektowej nie moŜe być podstawą roszczeń finansowych. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach 
umowy"). 
Wykonawca nic moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBy oraz 
zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych 
dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tyra 
terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą 
uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uwaŜane 
zawartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
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zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub STWiORB, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym 
stanie od momentu przyjęcia do czasu odbioru ostatecznego. W miarę postępu robót plac 
budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów konstrukcji, zbędnego 
sprzętu i zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć 
konieczne kroki w celu zabezpieczenia instalacji przed ich uszkodzeniem. Wykonawca jest 
zobowiązany do czyszczenia opon samochodowych wjeŜdŜających z budowy na drogę. 
Wykonawca zapewnia InŜynierowi odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposaŜenia drogi itp.) na terenie 
budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w 
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od 
InŜyniera Świadectwa Przejęcia Robót (lub odpowiednio: części robót albo odcinka). PowyŜsze 
zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. „zimowego utrzymania”, 
polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieŜania odcinków dróg publicznych 
dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji 
drogowej. Wymaga się aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie 
pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłuŜnych, mogących 
stanowić zagroŜenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie 
robót utrzymaniowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania uciąŜliwego transportu z administratorami dróg 
oraz o konieczności wykonania przez Wykonawcą "przeglądu zerowego" stanu tych dróg. 
Wyniki przeglądu zerowego Wykonawca przekaŜe InŜynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie 
przeglądu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić administratora drogi. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i 
wdraŜaniu tymczasowej organizacji ruchu naleŜy bezwzględnie przestrzegać zapisów podanych 
w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy". W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w 
czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiające informacje dotyczące 
Robót Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy będą, utrzymywane w przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę. kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym w szczególności wynikające z przepisów [4], 
[5] , [6], [7].  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się, do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym, jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały sąszkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak. szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np, materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie praępisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochroną instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć konieczne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji przed ich uszkodzeniem.Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
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bezzwłocznie powiadomi  InŜyniera i zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń 
odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości. Wykonawca przed 
rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje  stanu  istniejącej  zabudowy  
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny 
tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie 
budzący wajpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 
technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się. w najbliŜszym otoczeniu inwestycji 
oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do cięŜkiego transportu Wykonawcy. Dane 
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne 
ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący 
wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposaŜenie na i z terenu budowy 
wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u 
Zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg 
przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
 
 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu budowy. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgoduienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie 
powiadamiał InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan 
BiOZ") wynikający z Art. 21 a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z 
InŜynierem. 
Wykonawca zapewnia InŜynierowi odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach, niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca: 
- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i  
lokalizację tablic Wykonawca uzgadnia z InŜynierem, 
- Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochroną Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Wykonania przez 
inŜyniera. Wykonawca zapewnia InŜynierowi odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót w zakresie 
wynikającym z warunków zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w 
trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na 
czas budowy, będą podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja 
nierówności, czyszczenie jezdni, itp.) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w 
całym okresie trwania robót. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do opracowanych przez 
biuro pro-  jektowe wytycznych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
znaki pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i irme urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  
Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodowych wjeŜdŜających z budowy 
na drogę. 
Reasumując wyŜej wymienione koszty: 
-  zabezpieczenia terenu budowy, 
- wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń 
zabezpieczające, 
 -  utrzymania ciągów ruchu kołowego i pieszego, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w Cenę Kontraktową. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych tub związanych z 
wykonywaniem rabót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera. 
 
1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji. (Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, 
zezwolenia na pobyt na uŜywanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę połoŜenia 
obiektów uŜyteczności publicznych, itd.) 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 
InŜynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i uŜytkownikami uŜyteczności publicznych, 
Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pemi 
udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych 
ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwi ć instytucji 
wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umoŜliwi ć instytucji 
uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
1.5.14. RównowaŜność norm. 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonywane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, ewentualnie postanowienia norm, które je zastąpiły, o ile w kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy i przepisy, 
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byc 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi, co najmniej na 28 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcą zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W przypadku, kiedy 
InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Materiały 
lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadać aktualną 
Aprobatę Techniczną. 
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1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku łych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót lub wysokość 
kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.5.22 Niewypały, niewybuchy 
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania 
odpowiednich, słuŜb (policja, straŜ poŜarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego 
powiadomienia InŜyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia  
niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2.    Materiały  

Jakakolwiek nazwa handlowa uŜyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać 
będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały i grunty powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, wymaganiami określonymi w STWiORB i opracowanym przez wykonawcę 
programem zapewnienia jakości (PZJ), zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
2.1    Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla InŜyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i 
przedstawiony do akceptacji InŜynierowi. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
 



D-M.00.00.00.                                                                                                                                       B.P. TOKBUD  
 

 
Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

 18 

2.7. Materiały z rozbiórek 
2.7.1.Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy (z wyjątkiem 
materiałów wymienionych w pkt.  2.7.2, 2.7.3  i 2.7.5) i powinny być usunięte z terenu budowy 
w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot. Koszt związany z rozbiórką 
transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie 
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 
Wykonawca  powinien  na   etapie  przygotowania  oferty  ustalić   rzeczywiste   odległości 
odwozu   materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. 
 
2.7.2.Istniejące  urządzenia  BRD  w  postaci  oznakowania  aktywnego,   istniejących barier  
drogowych  oraz oznakowania pionowego (w tym tablice drogowskazowe) Wykonawca 
zdemontuje i przetransportuje w sposób niepowodujący ich uszkodzenia, w miejsce wskazane 
przez InŜyniera , przy czym odległość transportu będzie niewiększa niŜ 150 km. 
 
2.7.3. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia 
terenu, elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i 
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim właścicielem tych 
sieci na koszt własny. JeŜeli nie zaistnieje Ŝadna z ww. okoliczności, z materiałem z rozbiórki 
postąpić jak w pkt. 2.7.1. 
 
2.7.4.Koszt transportu w miejsca wskazane przez InŜyniera, właścicieli sieci uzbrojenia terenu i 
właścicieli drewna z wycinki nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
 
2.7.5. Drewno z wycinki. 
JeŜeli pojawią się uzasadnione roszczenia strony trzeciej, wykaŜe ona Ŝe drewno naleŜy do niej, 
Wykonawca odda drewno (po wycince, za którą zapłaci Zamawiający) bezpłatnie i dowiezie we 
wskazane miejsce na własny koszt. 
 
2.7.6. Usuwa się w poszczególnych STWiORB zapis, Ŝe Wykonawca wywiezie materiał z 
rozbiórki lub z wycinki w  miejsce wskazane przez InŜyniera. Zamawiający nie będzie 
wskazywał Wykonawcy, co ma zrobić z materiałami zrozbiórki i wycinki, ten problem 
Wykonawca rozwiązuje we własnym zakresie, z wyjątkiem barier energochłonnych, poręczy 
oraz elementów oznakowania pionowego i aktywnego w dobrym stanie, które naleŜy dostarczyć 
Zamawiającemu w miejsce uzgodnione z InŜynierem Budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz 
poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
STWiORB, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Wszelkie Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z 
warunkami Kontraktu i określonym przez InŜyniera. W przypadku niewykonania w terminie 
Poleceń InŜyniera skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania 
ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt 
zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz 
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wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i 
naleŜy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub 
inne Projekty wymagane w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt 
przeprowadzenia cieku na czas robót itp. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich 
zabezpieczenie wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach 
opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu naleŜy 
ująć w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy uŜyczenia gruntów w przypadku 
konieczności wejścia na tereny działek nie będących we władaniu Zamawiającego jak równieŜ 
do ponoszenia opłat za dzierŜawę tego terenu. Podczas prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają 
ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.  
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien pisemnie powiadomić właścicieli sieci 
energetycznych, teletechnicznych, melioracyjnych i gazowych. o rozpoczęciu robót. Ewentualne 
koszty nadzoru nie podlegają odrębnej zapłacie i naleŜy ująć je w Cenie Kontraktowej 
Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami) itp. 
Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i naleŜy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI   

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, szczegółowy Plan BIOZ, (w tym przy robotach „pod ruchem samochodowym", 

robotach 
rozbiórkowych, itp.) 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób   oraz   formę   gromadzenia  wyników  badań   laboratoryjnych,   zapis   pomiarów,   

nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń   stosowanych  na  budowie   z  ich  parametrami  technicznymi  
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 - wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w STWiORB, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜyniera na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 

InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
InŜynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na koszt Zamawiającego. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. MoŜe równieŜ rozszerzyć zakres 
własnych badań lub zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
rozszerzonego zakresu badań InŜyniera oraz powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Identyfikacja materiałów 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściwości uŜytkowe tych materiałów, zastosowanych w 
obiekcie budowlanym w sposób trwały muszą umoŜliwiać prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 
5 ust. 1 pktl. Ustawy Prawo budowlane. 
W przypadku materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane    dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych)    dokonywanych   
przed   i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) KsiąŜka Obmiarów 
KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Wzór ksiąŜki, a w 
szczególności formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Wpisów do KsiąŜki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez 
InŜyniera. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
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w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj ę zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Za odtworzenie dokumentów 
odpowiada Wykonawca. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie  Projektanta lub Zamawiającego. 
 
7.Obmiar robót    
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiORB. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
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7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór 
zostanie uzgodniony z InŜynierem, oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną w sposób 
nie budzący wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje. 
Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną będą kaŜdorazowo załączone do 
dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich wyniki zostaną zapisane w ksiąŜce 
obmiaru i potwierdzone przez InŜyniera. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT     

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. 

Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest 
zobowiązany równieŜ do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. 
Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat 
wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Komisja w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez 
Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez 
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InŜyniera Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do 
uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 
8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie InŜyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie 
wystawienie przez InŜyniera Świadectwa Przejęcia Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, w tym 
dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja moŜe dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać 
Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami,  potwierdzonymi 
przez InŜyniera oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy; wymaga się przy tym, Ŝeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, 
aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje  Techniczne  Wykonania i Odbioru  Robót Budowlanych  (podstawowe  
z  Kontraktu  i  ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

STWiORB i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę i  skoreferowaną przez 

InŜyniera,  sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB i PZJ. 
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8. Rysunki   (dokumentacje)   na  wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   
przełoŜenie   linii   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do 
dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech 

kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu 
odbiorowego, za wyjątkiem pozycji 10, w rozdzielczości umoŜliwiającej czytelny wydruk w 
formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w 
formacie zapisu danych uzgodnionym z InŜynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nośniku 
danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją 
elektroniczną jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty związane z zawarciem 
umów uŜyczenia gruntów, opłaty za dzierŜawę terenu, koszty transportu materiałów na miejsce 
utylizacji i utylizacja materiałów, koszty projektów uzupełniających i ich uzgodnień, koszty 
szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektów tymczasowych w 
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naleŜytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robót wynikające przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, opłaty za 
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 
gwarancyjnym. 

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414, z poźn. 
zmianami). Akt posiada tekst jednolity podany w załączniku do Obwieszczenia Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy  - Prawo Budowlane /Dz.U. z 2006r Nr 156 poz.1118/. 
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej. 
3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.   
4. Ustawa o zamówieniach publicznych (Dz. U. 19 poz. 177z 2004 r.) 
5.   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; 
z późniejszymi zmianami). 
6.   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi 
zmianami),  
7.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi 
zmianami). 
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D.01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 
D.01.01.01.10 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub 
pagórkowatym /podgórskim/ 
D.01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych, które zostaną wykonane w 
ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S 
w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy i połoŜenia obiektów inŜynierskich zgodnie z 
dokumentacją projektową  oraz wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi objazdowej i 
kładki tymczasowej, budowanych na czas przebudowy istniejącego mostu. 
 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakresie robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, konturów robót w obrębie pasa drogowego, 
d) wyznaczenie osi i krawędzi obiektu, wyznaczenie osi podpór, wyznaczenie krawędzi 
krawęŜnika, 
e) zastabilizowanie  punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
f) wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej dla kontroli robót przez InŜyniera. 
 
1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych 
Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje wyznaczenie osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie 
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz   
początkowy i końcowy punkt trasy. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB  D-M 00.00.00 pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 “Wymagania ogólne”.  Pomiary 
geodezyjne będą wykonywane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. 
 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę. 
 
2. Materiały 
Do wykonania robót konieczne są następujące materiały: pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe lub rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do 
stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane  średnicy od 0,05 do 0,08 
m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
 
3. Sprzęt 
Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować 
następujący sprzęt: 
- teodolit lub tachometr, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy miernicze, szpilki. 
Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru i 
posiadać stosowne legalizacje. 
 
4. Transport 
Sprzęt i materiały do odtworzenia (wyznaczenia) trasy moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zasady wykonywania prac 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca musi natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien we 
własnym zakresie sprawdzić dokładność istniejących poziomów terenu podanych w 
Kontrakcie. W przypadku pomyłek lub rozbieŜności, Wykonawca winien o tym 
poinformować InŜyniera pisemnie podając wszelkie szczegóły. Wykonawca nie powinien 
naruszyć istniejącego poziomu gruntu, aŜ do chwili, kiedy InŜynier nie przeprowadzi 
własnych, niezaleŜnych badań i nie skoryguje błędów lub rozbieŜności.  
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JeŜeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o jakichkolwiek błędach lub 
rozbieŜnościach, istniejące poziomy gruntu pokazane w Kontrakcie zostaną wzięte za 
podstawę do dokonania obmiaru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, 
nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
jest  konieczne  do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
   
5.2. Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy musi być wyznaczona w punktach głównych  i w punktach pośrednich w odległości 
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów.    
Oś trasy regulacyjnej powinna być wyznaczona w terenie przy pomocy mocnych pali o 
wymiarach 5*5*50 cm lub rur stalowych. 
Po wyznaczeniu osi  naleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków terenowych z 
projektowanymi pod względem sytuacyjnym i wysokościowym. 
Stabilizacja osi powinna być wykonana w sposób trwały, zapewniający łatwe odtworzenie 
przez cały okres budowy i zabezpieczona przed zniszczeniem. Na osiach naleŜy osadzić 
dodatkowe pomocnicze punkty kierunkowe usytuowane poza obrębem planowanych robót.  
Po dokonaniu prac wytyczeniowych naleŜy wykonać szkic przedstawiający plan wytyczenia z 
punktami, odległościami i reperami, a następnie załączyć wyŜej wymieniony szkic do 
dokumentów budowy. 
 
5.3. Wyznaczenie obiektów inŜynierskich 
 Dla obiektu mostowego naleŜy wyznaczyć jego połoŜenie w terenie poprzez: 
- wyznaczenie osi obiektu, 
- wyznaczenie krawędzi fundamentów, 
- wyznaczenie krawędzi krawęŜników oraz linii gzymsów obiektu. 
 Dokładność wytyczenia  osi i krawędzi  ± 1 cm. 
 
5.4. Wyznaczenie punktów wysokościowych 
 Wysokościowo budowę naleŜy dowiązać do reperu określonego w dokumentacji 
projektowej.  NaleŜy teŜ utworzyć co najmniej 1 reper roboczy poza granicami projektowanej 
budowli w miejscu dostępnym  nie ulegającym zniszczeniu z dokładnością do 0,5 cm. 
Wszystkie punkty wysokościowe i repery robocze przy obiektach inŜynierskich muszą być 
nawiązane do reperów państwowych. 
 
6. Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić według zasad określonych w instrukcjach instrukcjach 
wytycznych GUGiK (od 1 do 7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1-5.4. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 km odtworzonej trasy w terenie.  
 
8. Odbiór robót 
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Odbiór robót objętych STWiORB polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych 
elementów z Dokumentacją Projektową wg zasad określonych w STWiORB D-M 00.00.00. 
NaleŜy sporządzić powykonawczą dokumentację geodezyjną  zawierającą naniesione zmiany 
w stosunku do stanu istniejącego. 
 
9. Podstawa płatności 

Płatność za kilometr naleŜy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.  
Cena  jednostkowa obejmuje: 
- wykonanie wytyczenia, 
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych materiałów ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
- dowóz materiałów i stabilizację punktów w terenie, 
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnych, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną. 
 
10. Przepisy związane 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczna techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczna techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D.01.02.01  Usunięcie drzew lub krzaków 
 
D.01.02.01.10 Karczowanie drzew /ścinanie drzew i karczowanie pni/ 
D.01.02.01.12   Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm 
D.01.02.01.13   Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
wicinki drzew i krzewów, w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego 
w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Roboty obejmują wycięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami związanymi z 
przebudową mostu. Szczegółowy wykaz drzew do wycinki zawiera Plan wycinki drzew.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę. 
 
2. Materiały 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: piła motorowa łańcuchowa, ciągnik kołowy, 
przyczepa skrzyniowa, siekiery.  
 
4. Transport 
Pnie i gałęzie będzie się wywozić przyczepami skrzyniowymi. PrzewoŜone ładunki naleŜy 
rozmieścić równomiernie  na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem się. Materiały z wycinki drzew i krzewów naleŜy odwieźć w miejsce 
zgodnie z STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 2.7.  
 
5. Wykonanie robót 
Roboty obejmują wycięcie drzew z wykarczowaniem pni, bądź bezpośrednie ich 
wykarczowanie z obcięciem pni, wierzchołków i gałęzi, wywiezieniem poza obręb robót  
ziemnych lub na wskazane przez InŜyniera miejsce oraz oczyszczenie terenu z pozostałości 
po karczowaniu.  
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W miejscach wykopów, z których grunt przeznaczony jest na nasypy teren powinien być 
całkowicie oczyszczony z usunięciem korzeni włącznie. W miejscach nasypów doły po 
karczowaniu powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów 
zagęszczonym zgodnie z wymaganiami dla podłoŜa. Ewentualne pozostałości po 
wykarczowaniu naleŜy spalić na miejscu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla wycinki  drzew i krzewów podano w punkcie 5. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest sztuka wyciętego drzewa oraz ha krzewów do wycięcia. Ilość robót 
określa się na podstawie obmiaru faktycznie wyciętych drzew z uwzględnieniem średnicy pni. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty ujęte niniejszą STWiORB podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu wg zasad ujętych w STWiORB D-M 00.00.00. 
 
9. Podstawa płatności 
Jednostką obmiarową jest jedna sztuka (szt.) wyciętych drzew.  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości,  
- wyznaczenie drzew do wycinki, 
- wycięcie i wykarczowanie drzew, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, 
- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy. 
Jednostką obmiarowąjest jeden hektar (ha) wyciętych krzewów.  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 
- wyznaczenie krzewów do wycinki, 
- wycięcie krzewów i usunięcie karpin, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót 
- wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy na odległość do 20 km, 
- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy. 
 
10. Przepisy związane 
Nie występują. 
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D.01.02.02.  Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/ 
 
D.01.02.02.10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 
D.01.02.02.13 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 16-25 cm 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu na średnią grubość 20 cm, w ramach Przebudowy 
mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują zdjęcie warstwy  humusu na średnią grubość 
20 cm w miejscach przebudowy mostu  oraz umocnienia brzegów rzeki oraz usunięcie ziemi 
urodzajnej poza granice robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB  D-M 00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę. 
 
2. Materiały 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Ziemia urodzajna będzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 
stosuje się: 
- spycharki, 
- równiarki, 
- zgarniarki, 
- koparki. 
Dopuszcza się równieŜ ręczne usunięcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzęt 
mechaniczny z uwagi na mały zakres robót lub niekorzystne warunki nie moŜe być uŜyty. 
 
4. Transport 
Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje 
miejsce do składowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na 
składowanie. Transport ziemi urodzajnej na miejsce składowania moŜe odbywać się 
samochodami samowyładowczymi. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 
 
5.1. Usunięcie ziemi urodzajnej 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia. 
Ziemię urodzajną naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych na głębokości 
zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazaną przez InŜyniera, według faktycznego stanu zalegania.Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem ziemi 
urodzajnej. Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po załadowaniu na 
środki transportowe naleŜy odwieźć na miejsce hałdowania na miejsce uzgodnione z 
InŜynierem. Na składowisku ziemię urodzajną naleŜy składować w regularnych pryzmach, 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej: tj. 
znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, 
doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego. 
Nadmiar humusu, pozostającego po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych naleŜy 
wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub w inne miejsca. Nadmiar humusu jest 
własnością Wykonawcy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagana jest wizualna ocena kompletności pełnego usunięcia humusu z pasa robót 
ziemnych, zgodnie z rysunkami i wskazaniami InŜyniera. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) zdjęcia warstwy humusu (średnia grubość 
20 cm).  
 
8. Odbiór robót 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu wg zasad  ujętych w STWiORB D-M 00.00.00. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa jednego metra sześciennego (m3) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej 
uwzględnia: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na projektowaną lub ustaloną przez InŜyniera 
głębokość, 
- wywóz ziemi urodzajnej na odkład, 
- koszt uzyskania pozwolenia na składowanie, 
- składowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 
- opłaty za składowisko. 
 
10. Przepisy związane 
Nie występują. 
 



D.01.02.04                                                                                                                  B.P. TOKBUD 
 

Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
33 

D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 
 
D.01.02.04.10 Rozbiórki podbudów 
D.01.02.04.11  Rozebranie podbudowy z kruszywa 
D.01.02.04.14 Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego 
D.01.02.04.20  Rozbiórka nawierzchni drogowych 
D.01.02.04.22  Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozebraniem istniejącej podbudowy, nawierzchni, izolacji, ścieków w ramach 
Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują  wykonanie rozebrania elementów dróg: 
1. podbudowy z kruszywa: 
 - na dojazdach do mostu o śr. gr. 30 cm, 
2. podbudowy z betonu asfaltowego:  
 - podbudowy zasadniczej z BA na dojazdach śr. gr. 16 cm; 
3. nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych:  
 - rozbiórkę bitumicznej nawierzchni na moście o śr. gr. 10 cm, 
 - rozbiórkę bitumicznej nawierzchni na dojazdach śr. gr. 15 cm, 
 - rozbiórkę izolacji na moście gr. 1 cm, 
- rozbiórka nawierzchni istniejących chodników betonowych na obiekcie o gr. 15cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i 
powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem 
innych robót. Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi 
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Wykonawca. Wykonawca nie moŜe kalkulować Ŝadnych korzyści uzyskanych z materiałów 
rozbiórkowych. 
 
3. Sprzęt 
Do wyburzenia obiektów budowlanych przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: frezarki, 
piły, młoty pneumatyczne, spycharki, ładowarki, samochody cięŜarowe. 
Część robót będzie wykonywana ręcznie. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
 
4.2. Transport materiału z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt technologii robót rozbiórkowych 
oraz Projekt organizacji robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich prowadzone będą 
roboty. Roboty będą wykonywane ręcznie oraz przy uŜyciu sprzętu wymienionego w punkcie 
3 przy uwzględnieniu ewentualnego wykorzystania materiału pochodzącego z rozbiórki do 
ponownego uŜycia. Załadunek gruzu na środki transportu naleŜy prowadzić za pomocą 
koparki lub ładowarki. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieŜącego 
utrzymania dróg dojazdowych, w tym ich bieŜącego utrzymania. Pozostałe   z   rozbiórki   
odpady   naleŜy   odwieźć   do   miejsca   ich   składowania   na  podstawie   wskazania 
odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania - Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 
r.poz.628). Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania naleŜy oczyścić. 
W czasie robót naleŜy zachować szczególną ostroŜność w pobliŜu istniejących urządzeń 
obcych takich jak sieci energetyczne, teletechniczne, elektrotrakcyjne. W przypadku odkrycia 
nie zinwentaryzowanych urządzeń naleŜy prace przerwać i niezwłocznie powiadomić 
InŜyniera oraz dokonać odpowiedni wpis do dziennika budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 
- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi, 
- zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagroŜeniami, 
- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (okulary, rękawice itp.). 
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, wymaganiami 
podanymi w pkt 5 niniejszej STWiORB. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1m2 rozbiórki poszczególnych elementów wymienionych w pkt. 
1.3. oraz 1 m rozbiórki ścieków z elementów betonowych. Ilość robót określa się na 
podstawie obmiaru faktycznie wykonanej ilości powierzchni rozebrania.  
 
8. Odbiór robót 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu wg zasad  ujętych w STWiORB D-M 00.00.00. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki podbudowy i poboczy utwardzonych: 
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- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- zerwanie i rozkruszenie podbudowy, 
- rozebranie tymczasowych poboczy utwardzonych, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz utylizacja, 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
b) dla rozbiórki warstw nawierzchni i izolacji: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie warstw przeznaczonych dla rozbiórki, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz utylizacja, 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów 
lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów 
(Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. 
(Dz. U. Nr 74, poz. 686), 
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 
6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 
639), 
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 
132, poz. 622). 
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D.01.02.05  Ogrodzenia dróg 
 
D.01.02.05.11    Szczelne ogrodzenie terenu budowy wys. 2,0 m 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem szczelnego ogrodzenia terenu budowy, dla inwestycji pn: 
„Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie szczelnego ogrodzenia terenu budowy dla rozbiórki istniejącego mostu i 
budowy nowego mostu oraz dla budowy i rozbiórki tymczasowego mostu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące 
Robót podana w STWiORB DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”. 
 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę. 
 
2. Materiały 
- słupki stalowe i elementy stalowe połączeniowe jak np. zawieszki z płaskownika, 
- segmenty przęsłowe z blachy fałdowej o wysokości 2,0 m. 
 
3. Sprzęt 
Ustawienie ekranów wykonuje się ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: 
młotki drągi stalowe, itp. 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM-00.00.00. “Wymagania ogólne” 
pkt.5 
 
5.2. Zasady wykonania ekranów oddzielających teren budowy 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji zakres Robót ogrodzeniowych wykonywanych 
bezpośrednio na Placu Budowy i na zapleczu. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą STWiORB, przy wznoszeniu ekranów 
naleŜą: 
- osadzenie słupków z rurek stalowych, 
- wykonanie i zamontowanie przęseł ogrodzenia, 
- rozebranie przęseł ogrodzenia. 
 
6. Kontrola jakości robót 

W czasie wykonywania ekranów naleŜy sprawdzić: 
a)  zgodność wykonania ogrodzenia z Dokumentacją Projektową, 
b)  zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c)  prawidłowość osadzenia słupków stalowych, 
d)  poprawność zamocowania przęseł ogrodzenia. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową ekranu oddzielającego teren budowy jest metr (m) wykonanego 
ogrodzenia. 

 

8. Odbiór robót 

Roboty obejmujące wykonanie ekranu oddzielającego teren budowy podlegają zasadom 
odbiorów końcowych oraz odbiorowi ostatecznemu według zasad określonych w STWiORB 
DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne”. 

Odbiór ostateczny powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości i wartości wykonanych 
Robót. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów 
sprawdzających.Cena wykonania robót obejmuje: 
− wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia urządzeń obcych wraz z potrzebnymi 

uzgodnieniami z administratorami urządzeń, 
− roboty przygotowawcze (lokalizacja kabli, wykonanie wykopów), 
− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów; 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
− dostarczenie i zmontowanie rur zabezpieczających, 
− wykonanie zasypek, 
− uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
koszt nadzorów administratorów urządzeń. 
 
10. Przepisy związane 

Nie występują. 
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D.01.03.02 Zabezpieczenie uzbrojenia terenu 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zabezpieczenia uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją, w ramach inwestycji: 
„Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty omówione w STWiORB mają zastosowanie do zabezpieczenia kabli energetycznych 
rurą dwudzielną φ110mm, wodociągu rurą dwudzielną φ160mm i ewentualnie 
telekomunikacji rurą dwudzielną φ110mm. Zabezpieczenia naleŜy wykonać na długości 
prowadzonych robót, czyli na odcinku ok. 12m zgodnie z uzgodnieniami. 

 
1.4. Okreś lenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
tuneli, szybów i kolei podziemnej. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Materiały do zabezpieczenia uzbrojenia terenu nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. 
KaŜdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z 
odpowiednimi normami. 
 
2.2. Materiały gotowe 

1. Rura osłonowa dwudzielna  stalowa lub HDPE Ø110 mm, φ160 mm. 
2. Piasek do wykonania obsypki nad rurami gr. 20 cm. 
 
3. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
  
4. Transport 
Rury mogą być transportowane przy uŜyciu dowolnych środków transportu zapewniających 
stabilne ułoŜenie i moŜliwość przymocowania opakowań zbiorczych przy pomocy pasów 
ściągających celem uniknięcia ich przesuwania się. 
 
5. Wykonanie robót 

W celu prawidłowego ułoŜenia rur w gruncie naleŜy zastosować się do poniŜszych 
wytycznych: 

- wytyczyć w terenie trasę istniejących sieci koidujacych z inwestycją, 
- wykonać wykop zgodnie z BN-73/8984-05, 
- załoŜenie rury dwudzielnej: HDPE Ø110 mm lub 160 mm na istniejących sieciach 

zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Projekcie Budowlanym, 
- obsypanie sieci piaskiem gr. 20 cm, 
- zasypanie.  

 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy 
docelowym zabezpieczeniu uzbrojenia terenu.  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową dla zabezpieczenia jest 1 kpl. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
9. Podstawa płatności 
Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów 
sprawdzających. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− roboty przygotowawcze (lokalizacja kolidujących sieci, wykonanie wykopów i przekopów 

próbnych), 
− wykonanie podsypek i obsypek, 
− dostarczenie i zmontowanie osłon dwudzielnych – docelowych, 
− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów; 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
− wykonanie ewentualnych projektów branŜowych, 
− wykonanie zasypek. 
 
10. Przepisy związane 
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1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
2. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
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D.02.01.01  Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V 
 
D.02.01.01.10  Wykonanie wykopów mechanicznych w gruntach kat. I-V 
D.02.01.01.14  Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach I-V kategorii z transportem urobku na 
odkład /nasyp na odl. 6-15 km 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii, w ramach 
Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii i obejmują: 
- wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na nasypy, 
- wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odkład, 
- zabezpieczenie ścian wykopu, 
Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia ścian wykopu.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci 
odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
1.4.2. Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, a nie wykorzystanych 
do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 
,,Wymagania ogólne” pkt l. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
2. Materiały 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać 
analizę jakości gruntu w wykopach osobno dla kaŜdej strony drogi, bądź przy zmianie 
rodzaju gruntu.  
Badania naleŜy wykonać w zakresie: 
- wilgotności naturalnej (Wn), 
-  cięŜaru objętościowego, 
-  składu granulometrycznego, 
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-  zawartości części organicznych, 
-  wskaźnika plastyczności (Ip), 
-  wskaźnika zagęszczenia (Is) przy wilgotności optymalnej (Wopt), 
-  wskaźnika piaskowego (WP). 
Na podstawie tych badań i ocenie przydatności gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy, 
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji InŜynierowi. 
Wykonawca ma obowiązek bieŜącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z 
PN-S-02205. 
JeŜeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą załoŜeń przyjętych w 
Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy nasypów powinien być 
odwieziony na odkład po uzgodnieniu z InŜynierem. Wykonawca jest zobowiązany do 
wbudowywania w nasypy tylko gruntów przydatnych do ich budowy. 
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonania konstrukcji 
podpierającej lub rozpierającej ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i 
odpowiadać wymaganiom PN-92/D-95017. 
Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje 
zabezpieczające wykopów powinny być uzgodnione z InŜynierem. 
 
3.   Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu moŜe być stosowany sprzęt:  
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- równiarki samojezdne 
 lub inny sprzęt akceptowany przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być 
stosowane następujące środki transportu: samochody skrzyniowe, samochody 
samowyładowcze, lub inne środki transportu zaakceptowane przez InŜyniera. Wydajność   
środków   transportu   powinna   być   dostosowana   do   wydajności   sprzętu stosowanego 
do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny 
spełniać wymagania podane w STWiORB D-M.00.00.00,,Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy w gruntach spoistych 
Struktura gruntów spoistych moŜe być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych 
za pomocą koparek mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie 
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wykopu. Z tych względów przy gruntach spoistych naleŜy stosować koparki mechaniczne z 
wysięgnikiem, poruszające się poza obrębem wykopu. Przy wykonywaniu wykopów 
fundamentowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:  
- Wykopy naleŜy chronić przed dopływem wody opadowej. 
- Nie moŜna pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie. Dlatego naleŜy 
odpompowywać wodę równieŜ w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie 
pompowania w okresie deszczów. 
-  W przypadku wykonywania robót ziemnych za pomocą maszyn poruszających się 
wewnątrz wykopu naleŜy pozostawić nienaruszoną warstwę gruntu 40 do 50 cm ponad 
projektowanym poziomem dna i warstwę tę usunąć ręcznie lub za pomocą maszyn 
poruszających się poza granicami wykopu. 
- W gruntach spoistych niezaleŜnie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca się 
pozostawić nie naruszoną warstwę grubości 40 do 50 cm jak poprzednio i usunąć ją moŜliwie 
na krótko przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu. JeŜeli wykop ma pozostać 
przez dłuŜszy czas nie zabezpieczony, naleŜy grubość warstwy ochronnej zwiększyć. 
 
5.2. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych naleŜy przestrzegać, Ŝeby: 
a) górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 ÷15 cm ponad teren, 
b) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
c) krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego 
ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy Ŝurawi, 
d) w wykopie rozpartym o głębokości większej niŜ l m były wykonane awaryjne dogodne 
wyjścia w odległościach co max. 30 m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych naleŜy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duŜe opady atmosferyczne, mróz 
itp.). 
 
5.3. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów 
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania 
zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej 
niemoŜliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraŜa 
bezpieczeństwu pracy albo stwarza moŜliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a)  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b)  zapewnienie stateczności skarp, 
c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu pkt 5.3., 
d) dokładność wykonania wykopów pkt 5.6., 
e)  zagęszczenie    górnej    strefy   korpusu   w wykopie według wymagań określonych w 
punkcie 5.5. 
 
7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiaru jest 1 metr sześcienny (1m3). Ilość robót określa się na podstawie 
Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez InŜyniera. 
Obmiaru ilościowego usuniętego gruzu dokonuje się w metrach sześciennych w stanie 
rodzimym. Wykopy liczy się po obrysie wykonywanego wykopu bez skarp. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB.D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość metrów sześciennych wykopu wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 
- opracowanie projektu zabezpieczenia ścian wykopu, 
- prace pomiarowe, 

  -  zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów; 
  -  zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót  
      lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- wykonanie wykopu, 
- opłaty za składowanie, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- transport gruntu na odkład, 
- uformowanie odkładu z nadaniem odpowiednich spadków, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- opłaty za przyjęcie gruntu na odkład, 
- koszt nadzoru geologicznego, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy. 
 
 
10. Przepisy związane 
1. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
4. PN-S-02205/1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. PN-EN/933-8/2001 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7. PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
10.1. Inne dokumenty 
8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978 r. 
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D.02.03.01   Wykonanie  nasypów  
 
D.02.03.01.10  Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI 
D.02.03.01.14  Wykonanie  nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem 
gruntu na odl. 6-15 km. 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na uzupełnieniu nasypów przy przebudowie mostu w ramach 
Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie nasypów dla drogi docelowej, wykonanie nasypów dla budowy 
tymczasowej kładki dla pieszych z ich późniejszą rozbiórką, stoŜki nasypowe i zasypanie 
wykopów dla kanalizacji deszczowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Budowla ziemna – budowa wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów, 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej Robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu 
1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót 
drogowych. 
1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowanych gruntów (odwiezienia) pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystywanych do budowy nasypów lub innych 
Robót. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, okreslona wg wzoru: 
 

IS = 
pds

pd
 

 
gdzie: 
ρd – gęstość objetościowa zagęszczonego gruntu, (Mg/m3) 
ρds – maksymalna gęstość objetościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m3) 
 
1.4.11. Wskaźnik ró Ŝnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalnosć gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
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U= 
10

60

d

d
≥ 5 

gdzie: 
d60 – srednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.4.12. Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w STWiORB D-M. 00.00.00. “Wymagania ogólne” .  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 
Do budowy nasypów uŜyte będą grunty uzyskane z wykopów (wg zasad podanych w 
STWiORB D.02.01.01) oraz grunty pozyskane z dokopów. 
Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego 
celu tzn. takich, które spełniają szczegółowe wymagania określone w PN-S-02205 i są 
zaakceptowane przez InŜyniera. Akceptacja następuje na bieŜąco w czasie trwania robót 
ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. 
JeŜeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni 
zastrzeŜeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części 
nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z 
materiałów o odpowiednich właściwościach. 
 
3.         Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w STWiORB DM- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 3. Sprzęt uŜywany musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązanych do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscach jego 
naturalnego zalegania, jak teŜ w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
 
3.2. Do zagęszczania nasypów naleŜy uŜywać walce gładkie, walce wibracyjne lub ubijaki 
mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zaleŜy od rodzaju gruntu i grubości 
zagęszczanej warstwy. UŜywany sprzęt powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
4. Transport materiałów  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne „ pkt. 4. 
 
4.2. Transport gruntów   
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Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 

5.2. Ukop i dokop 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 
Dokumentacja Projektowa przewiduje pozyskanie gruntu na nasyp trasy - z dokopu. Miejsce 
dokopu oraz sprawy formalne związane z jego eksploatacją załatwia Wykonawca. 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na 
piśmie przez InŜyniera. 
 
5.3. Odwodnienia pasa Robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania Robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
 
5.4. Wykonanie nasypów 
5.4.1. Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć 
przezbrojenie terenu i roboty przygotowawcze, określone w odrębnych Specyfikacjach. 
 
5.4.1.1.  Wycięcie stopni w zboczu. 
JeŜeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niŜ 1:5 naleŜy, 
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku 
górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ±1%, szerokości od 1,0 do 2,5 metra i wysokości 
od 0,5 do 1 m. 
 
5.4.1.2.  Zagęszczenie gruntów w podłoŜu nasypów. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 
w górnej strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 50 cm od powierzchni terenu. JeŜeli wartość 
wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w tablicy 1, Wykonawca powinien 
dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
MoŜliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜyniera. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu odkształcenia 
E2  dla podłoŜa nasypów do głębokości 50 cm od powierzchni terenu 
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Minimalna 
wartość Is dla: 

Minimalna wartość E2 Nasyp  o 
wysokości 

ruchu cięŜkiego grunt spoisty grunt niespoisty 

do 2 metrów 0,97 30 40 

5.4.1.3. Spulchnienie gruntów w podłoŜu nasypów. 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu powierzchnia powinna być spulchniona na 
głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.4.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów. 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 
uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2. 

5.4.3. Zasady wykonania nasypów. 
5.4.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłuŜnego, które określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian wprowadzonych przez InŜyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od 
rodzaju gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej 
warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera prawidłowego 
wykonania warstwy poprzedniej. 
c) Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. 
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na 
zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
e) JeŜeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi 
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie 
górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu 
w gruncie tworzącym nasyp. 
f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra naleŜy wykonać z gruntów 
niespoistych niewysadzinowych,  o  wskaźniku  piaskowym Wp ≥ 35,  kapilarności  biernej  
Hkb<0,5  m, zawartości cząsteczek ≤ 0,02 mm < 3%, wskaźniku wodoprzepuszczalności 
"k" nie mniejszym od 8 m/dobę i wskaźniku róŜnoziarnistości U>5. JeŜeli Wykonawca 
nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na ulepszenie 
górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W 
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności 
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy 
pomocniczej. 
g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 
warstwy nasypu, co najmniej grubości   co   najmniej   50   cm   powyŜej   najwyŜszego   
poziomu   wody,  naleŜy   wykonać   z   gruntu przepuszczalnego. 
h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp. InŜynier moŜe dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
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5.4.3.2. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 
do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku 
zgodnym z pochyleniem skarpy. Wysokość stopni winna wynosić 0,5 m. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu, wykonanych z gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym czasie. 
 
5.4.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu jest większa od 
wilgotności optymalnej. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 
oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne 
do prawidłowego odwodnienia, według p. 5.4.3.1, poz. d). 
W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 
JeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 
osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez InŜyniera, to moŜe on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 
5.4.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
 
5.4.4. Zagęszczenie gruntu 
5.4.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu. 
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku 
jego osi. 
 
5.4.4.2. Grubość warstwy. 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 
określić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami 
podanymi w punkcie 5.4.4.5. 
 
5.4.4.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją: 
- dla gruntów niespoistych ±2%, 
- dla gruntów spoistych 0% - 2%. 
JeŜeli wilgotność gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od 
podanych odchyleń, to grunt naleŜy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
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ewentualnie wykonać drenaŜ z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia 
przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 
określoną w punkcie 6.3.2 i 6.3.3. 
 
5.4.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania. 
Zagęszczenie warstwy naleŜy określić za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia Is 
lub wskaźnika odkształcenia Io. 
Oznaczenie wskaźnika odkształcenia Io naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 
– zał.B. Oznaczenie wskaźnika odkształcenia Is naleŜy wykonać według BN-77/8931-12 lub 
wyznaczyc z badań przeprowadzonych metoda płyty dynamicznej. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach powinien na całej szerokości korpusu spełniać 
wymagania podane w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach. 
 

Minimalna wartość Is dla: Strefa nasypu 
 ruchu cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 

NiŜej leŜące warstwy nasypu do 
głębokości l,2m 

1,00 

Warstwy nasypu na głębokości poniŜej 
1,2 m od powierzchni robót ziemnych 

0,97 

 
Oznaczenie modułu odkształcenia E2 naleŜy przeprowadzić metodą obciąŜeń płytowych (przy 
uŜyciu płyty Ø 30 cm) zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:1998 zał.B, albo za akceptacją 
InŜyniera wyznaczyć z badań przeprowadzonych przy uŜyciu płyty dynamicznej 
Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna być zgodna z PN-S-02205 i powinna 
wynosić: 
- dla dróg o ruchu mniejszym od cięŜkiego: 

- na powierzchni robót ziemnych: E2 = 100, 
- na głębokości do 0,2m: E2 = 60, 
- na głębokości do 0,5m: E2 = 45, 
- na głębokości do 1,2m: E2 = 30 dla gruntów spoistych, E2 = 45 dla gruntów niespoistych, 
- na głębokości poniŜej l,2m: E2 = 20 dla gruntów spoistych, E2 = 30 dla gruntów 

niespoistych. 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o 
ile InŜynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
5.4.4.5. Próbne zagęszczenie 
Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 100 m2, 
powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt 
czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 metra kaŜde. Poszczególne warstwy układanego 
gruntu powinny mieć w kaŜdym pasie inną grubość z tym, Ŝe wszystkie muszą mieścić się w 
granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być 
równa optymalnej z tolerancją podaną w p. 5.4.4.3. Grunt ułoŜony na poletku według 
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podanej wyŜej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po kaŜdej serii przejść maszyny 
naleŜy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie aparatów izotopowych. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 
najmniej 2 powinny umoŜliwi ć ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na 
podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 
5.4.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy 
rozkładanego gruntu. 
 
5.5.      Dokładność wykonania nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 
niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie moŜe 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie 
powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 
cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.6. Odkłady 
Grunt nie nadający się do wbudowania w nasyp powinien być odwieziony na odkład w 
miejscu wybranym przez Wykonawcę. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji, oraz w Dokumentacji 
Projektowej. W czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
b) odwodnienia, 
c) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości   wykonania   nasypów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności   z 
wymaganiami określonymi w p. 2, 3 oraz 5 niniejszej specyfikacji i w Dokumentacji 
Projektowej. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu i wtórnych modułów odkształcenia E2, 

d) pomiary kształtu nasypu. 
 
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz. W kaŜdym badaniu naleŜy 
określić następujące właściwości: 
- skład granulometryczny, wg PN-88-B-04481, 
- zawartość części organicznych, wg PN-88-B-04481, - <2%, 
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- wilgotność naturalną, wg PN-88-B 04481, 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,                        

wg PN-88-B-04481, - >1,6 g/cm3, 
- granicę płynności, wg PN-88-B-04481, 
- kapilarność bierną, wg PN-60-B-04493 [3], - HKb<l,0 m, 
- wskaźnik piaskowy, wg PN-EN 933-8/2001, - WP ≥ 35, 
- wskaźnik wodoprzepuszczalności, wg PN-88-B-04481, - k ≥ 8 m/dobę, 
- zawartość cząstek ≤ 0,02 mm, wg PN-88-B-04481, - 3%. 
 
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia kaŜdej warstwy, 
c) grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy 
przeprowadzić nie rzadziej niŜ jeden raz na 50 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.4.3.1 poz. d, 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.4.3.3 i 5.4.3.4, dotyczących wbudowania 
gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
 
6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa polega na skontrolowaniu zgodności: 
- wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartościami określonymi w pkt.  5.4.1.2 i p, 5.4.4.4, 
-  wartości wskaźnika odkształcenia Io z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 (pkt. 2.10.1). 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is oraz wskaźnika odkształcenia Io, a takŜe modułu 
odkształcenia E2 naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.4.4. 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: jeden raz w trzech punktach 
w przypadku określenia wartości Is, jeden raz w trzech punktach w przypadku określenia 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez InŜyniera wpisem w Dzienniku Budowy. 
 
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu. 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: prawidłowości wykonania skarp, szerokości korony 
korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz w p. 5.5. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 
 
Tablica 3.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonywanych Robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 
2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem,  
łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem,  

 
 

w odstępach co 30 m na prostych, 
w punktach głównych łuku,  
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4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 

 

7 Pomiar spadku podłuŜnego 
powierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
25 m oraz w punktach wątpliwych 

 
6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w p. 2 oraz p. 5.6 niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi Robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
Specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. 
Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5  i 6 
Specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest 1 metr sześcienny wbudowanego materiału oraz 1 metr sześcienny 
rozebranego materiału z nasypów tymczasowych. 
 
8. Odbiór robót  
Na podstawie wyników badań wg p.6 naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 
JeŜeli badania dały wynik pozytywny, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami STWiORB. JeŜeli badania dały wynik negatywny, wykonane roboty naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normami wyszczególnionymi w p.10. 
  
9. Podstawa płatności  
Cena jednostkowa jednego metra sześciennego (m3) wykonania nasypu z gruntu z dokopu 
wraz z transportem do wbudowania w nasyp obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 
- zakup i dostarczenie gruntu z dokopu, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- przygotowanie podłoŜa wraz z jego zagęszczeniem, 
- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu, 
- zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami STWiORB, 
- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia - wycięcie stopni, 
- wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, 
- wykonanie pomiarów i badań, 
- koszt nadzoru geologicznego. 
- uporządkowanie terenu robót;  wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 
lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy. 
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Cena jednostkowa jednego metra sześciennego (m3) wykonania nasypu z gruntu z wykopu 
obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- przygotowanie podłoŜa wraz z jego zagęszczeniem, 
- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu, 
- zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami STWiORB, 
- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia - wycięcie stopni, 
- wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, 
- wykonanie pomiarów i badań, 
- koszt nadzoru geologicznego. 
- uporządkowanie terenu robót;  wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 
lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

Cena jednostkowa obejmuje równieŜ rozebranie tymczasowych nasypów (kładka 
tymczasowa). 
  
10. Przepisy związane 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.   
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-S-02205: 1998      Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-04452:2002  Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
Piasek.  
BN- 77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odprowadzenie dróg.  
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D.03.02.01  Kanalizacja deszczowa 
 
D.03.02.01.10 Kanalizacja deszczowa 
D.03.02.01.16 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV-U 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z kanalizacją deszczową w ramach Przebudowy mostu nad rzeką 
Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia mostu i drogi.  
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montaŜowo – instalacyjne nowo projektowanej kanalizacji deszczowej (zakup i 
montaŜ: rura fi 200mm- 17,1 m; wpusty drogowe na studzienkach fi 425mm - 2 szt.;  
separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem 6dm3/s/1,3m3 - 1szt.; studzienki 
kanalizacyjne fi 315mm-2szt; beton C16/20 - 2,6 m3), 
- obsypki, zasypki, 
- wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, 
- wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne   wymagania   dotyczące robót   podano   w   STWiORB D-M.00.00.00   „Wymagania  
ogólne”. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45232452-5– Roboty odwadniające i nawierzchniowe. 
 
2. Materiały stosowane przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej  
- piasek wg PN-86/B-06712 do wykonywania podsypki i obsypki kanalizacji, 
- rury kanalizacyjne PVC fi 200 mm,  
- wpusty drogowe Ŝeliwne na studzienkach kanalizacyjnych betonowych fi 425 mm z betonu 
C25/30 wg PN-EN 206-1 (wodoszczelność W-8 wg PN-B-06250:1988, mrozoodporność 
F=150 wg PN-B-06250:1988) , 
- studzienki kanalizacyjne fi 315 mm z PCV-U, 
- seperatror koalescencyjny o przepustowości 6/100 dm3/s z filtrami koalescencyjnymi ze 
zintegrowanym osadnikiem osadnikiem osadnikiem=1,3m3, 
- podsypka piaskowa, 
- beton C20/25 dla wylotu betonowego wg OST M.13.01.00. 
Wszystkie materiały powinny posiadać Aprobatę Techniczną i muszą być zaakceptowane 
przez InŜyniera oraz muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
drogowym i mostowym wydane przez Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów w  Warszawie. 
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3. Sprzęt 
Dobór sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania naleŜy do Wykonawcy i podlega 
uzgodnieniu z InŜynierem.  
Sprzęt do montaŜu zgodny z projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę. 
Specyfikację sprzętu do odwodnienia wykopów Wykonawca zaproponuje w projekcie 
technologii odwodnienia wykopów, który podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
4.1. Materiały powinny być przewoŜone w sposób zgodny z instrukcją producenta i w 
stanie zabezpieczonym przez producenta. MoŜna uŜyć dowolnego środka transportu 
spełniającego wymagania określone przez producenta. 
 
4.2.   Materiał naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się oraz układać 
warstwami zaleŜności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie materiału 
powinno umoŜliwiać uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Zapewnienia Jakości, Projekt 
Organizacji oraz Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie 
wykonywana kanalizacja deszczowa. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Przy kontroli robót naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie rur odwadniających wraz z ich mocowaniem, 
d) sprawdzenie sprawności działania całego odwodnienia. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
Wyniki badań naleŜy zapisać do Dziennika Budowy. 
 
6.2.Kontrola materiałów 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić bezpośrednio lub pośrednio na podstawie 
zapisów w Dzienniku Budowy lub innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych 
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz powołanymi normami i 
wymaganiami podanymi w p. 2 niniejszej STWiORB. 
 
6.3.Kontrola wbudowania rur 
Sprawdza się zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, rysunkami roboczymi i 
projektem organizacji robót. 
Sprawdzenie rur odwadniających obejmuje kontrolę prawidłowości połączeń wg niniejszej 
Specyfikacji oraz droŜność rur. 
JeŜeli wyŜej wymienione badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie da wynik ujemny całość robót odbieranych 
lub ich część naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami i nie mogą być przyjęte. W tym celu 
naleŜy poprawić wykonane niezgodnie z niniejszymi wymaganiami roboty w celu 
doprowadzenia do ich zgodności z STWiORB, a po poprawieniu przedstawić do ponownego 
badania. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest komplet  wykonanej kanalizacji deszczowej z rur PCV-U. 
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8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi Robót 
ulegających zakryciu oraz końcowemu według zasad podanych w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne". 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• wykonanie projektu technologicznego montaŜu separatorów i studzienek 
kanalizacyjnych, 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów; 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
• wytyczenie geodezyjne, 
• ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 

według  wymagań ich administratorów, 
•  zakup i montaŜ elementów kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji Projektowej, 
• piasek do podsypki i obsypki urządzeń kanalizacyjnych, 
• beton C20/25 wylotu kolektora i podstawy separatora oraz studzienek 

kanalizacyjnych, 
• wykonanie wylotu kolektorów, 
• montaŜ wpustów ulicznych i uszczelenienie ich po obwodzie, 
• wykonanie zasypki filtracyjnej wokół wpustów, 
• niezbędne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne, 
• oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie. 
• wykopy pod kanalizację deszczową 

 
10. Przepisy związane 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów. 
PN-EN 206-1  Beton. Część 1: Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06250:1988  Beton zwykły. 
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D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
 
D.04.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa w 
gruncie kat. I-VI 
D.04.01.01.12  Wykonanie koryta  mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa w 

gruncie kat. I-VI, głębok. koryta 11-20 cm 

D.04.01.01.15  Wykonanie koryta  mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa w 
gruncie kat. I-VI, głębok. Koryta ponad 40 cm 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
gruntowego, w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi 
powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Ustalenia obejmują wszystkie czynności mające na celu: 
- wykonanie koryta, przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji podbudowy i nawierzchni, 
- profilowanie i zagęszczanie podłoŜa, 
- inne zabiegi mające na celu podniesienie nośności podłoŜa do E2 ≥ 60 MPa (np. 
doziarnienie, wymiana gruntu, stabilizacja gruntu cementem, wapnem hydraulicznym lub 
lepiszczami bitumicznymi). 
Roboty obejmują korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem na: 
- gł. 20 cm na dojeździe poza płytami przejściowymi, 
- gł. śr. 125 cm w strefie płyt przejściowych. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami podstawowymi, normami 
związanymi wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB D-M. 00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową STWiORB oraz poleceniami InŜyniera.  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M. 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45233320-8– fundamentowanie dróg. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M. 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Materiały doziarniające (kruszywa naturalne) i do stabilizacji (cement, wapno, lepiszcza 
bitumiczne) mające doprowadzić do nośności podłoŜa E2 ≥ 60 MPa. 
Wymagania dla lepiszcz bitumicznych wg PN-EN 12591. 
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Wymagania dla cementu wg PN-B-19701. 
Wymagania dla wapna wg PN-B-30020. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Do wykonania i profilowania koryta naleŜy stosować: równiarki samojezdne lub 
spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, walce statyczne, wibracyjne 
samojezdne. Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoŜa. Sprzęt do zagęszczania podłoŜa powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
zalegającego w podłoŜu. W zaleŜności od powyŜszego naleŜy stosować walce okołkowe, 
gładkie, wibracyjne, ogumione lub inny sprzęt zagęszczający pozwalający na uzyskanie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is. Sprzęt do mieszania na miejscu np. glebogrezarki. 
 
4. Transport 
Nie występuje. 
 
5. Wykonanie robót i wymagania jakościowe 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
konstrukcji nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta jest wyłącznie za 
zgodą InŜyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 
wyprofilowaniu i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonywanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i w profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki naleŜy ustawić w osi drogi i w rzędach 
równoległych tło osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspajania. 
Koryto moŜna wykonać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
Do profilowania podłoŜa moŜna przystąpić po wykonaniu i odebraniu robót związanych z 
wykonaniem elementów odwodnienia (sączków, przykanalików i studzienek). Profilowanie 
podłoŜa w wykopie i górnej płaszczyźnie korpusu drogowego polega na ścięciu nierówności i 
nadaniu płaszczyznom pochylenia podłuŜnego i poprzecznego zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze 
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wszystkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜe naleŜy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po wyprofilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoŜa. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm 
wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. JeŜeli warunek ten nie jest spełniony i występują 
zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający obowiązujące wymagania, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych. Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do 
jego zagęszczania przez wałowanie. Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia Is podłoŜa z materiału 
ziarnistego (niespoistego) oraz wtórny moduł odkształcenia E2 naleŜy wyznaczyć metodą 
dynamicznych obciąŜeń przy uŜyciu płyty dynamicznej ø 30 cm.  
 Jeśli, badanie przeprowadza się w oparciu o PN-S-02205:1998, to naleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia Io będący stosunkiem wartości 
modułu wtórnego do wartości modułu pierwotnego, stosując zakresy obciąŜeń podane w PN-
S-02205:1998. 
PodłoŜe moŜna uznać za prawidłowo dogęszczone, jeŜeli: 
- dla Ŝwirów, pospółek i piasków Is ≥1,00 lub Io≤ 2,20; przy czym 
ME2 > 60 MPa – dla gruntów niespoistych 
ME2 > 45 MPa – dla gruntów spoistych. 
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od - 20 % do + 10 % wartości wilgotności optymalnej. 
 
5.5.  Utrzymanie koryta 
Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. JeŜeli 
po wykonaniu koryta nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym 
zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. JeŜeli wyprofilowanie i 
zagęszczone koryto uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje poniŜsza tabela: 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 

1 
 

Szerokość koryta 
 

co 30 m na prostych, w punktach badań i pomiarów, 
co 20 m na łuku 

 2 
 

Równość podłuŜna 
 

w sposób ciągły łatą 
 3 

 
Spadki poprzeczne* 
 

co 20 m 
 4 

 
Rzędne wysokościowe 
 

co 25 m w punktach wątpliwych 
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5 
 

Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raź na 300 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych i na 
klotoidach 
 
6.2.2.    Szerokość koryta 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości  projektowanej o 
więcej niŜ + 10cm i - 5cm. 
 
6.2.3.    Równość koryta 
Nierówności podłuŜne i poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-
metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4.    Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.2.5.   Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. 
 
6.2.6.    Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm. 
 
6.2.7.   Zagęszczenie koryta 
Wymagania dotyczące zagęszczenia podano w pkt. 5.4. niniejszej STWiORB. Wilgotność w 
czasie zagęszczania naleŜy badać wg PN-B-06714-17. Tolerancje dla wilgotności podano 
równieŜ w pkt. 5.4. 
 
6.3.   Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w pkt. 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodatnie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady robót podano w D.M.-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie badania i pomiary z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 5 i pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania  koryta obejmuje:  
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- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu  
Zapewnienia Jakości, 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie, 
- profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
- zagęszczenie, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoŜa, z ewentualnym osuszaniem gruntu, 
- ewentualne zabiegi mające na celu podniesienie nośności podłoŜa do E2 ≥ 60 MPa, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
- badanie nośności, 
- ewentualne odwodnienie koryta w czasie robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB. 
- uporządkowanie terenu. 

 
10. Przepisy związane 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym. 
PN-77/8931-12     Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205:1998    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-11111:1999 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
PN-EN 197-1  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie istniejących warstw konstrukcyjnych 

 
D.04.03.01.10 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 
D.04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie    
D.04.03.01.20 Skropienie warstw konstrukcyjnych 
D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania czynności 
umoŜliwiające i mające na celu oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych w ramach 
Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Zakres Robót obejmuje wykonanie Robót objętych niniejszą STWiORB przed ułoŜeniem 
kaŜdej następnej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami , wytycznymi i określeniami 
podanymi w STWiORB D-M. 00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją  Projektową 
STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M. 00.00.00. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45233320-8– fundamentowanie dróg. 
 
2. Materiały 
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez 
InŜyniera i muszą posiadać Aprobatę Techniczną. 
Do skropienia warstw konstrukcyjnych (dla podbudowy z kruszywa) naleŜy uŜyć emulsję 
asfaltową kationową wolnorozpadową K3 lub K2 wg WT.EmA-99, zeszyt IBDiM Nr 60. Do 
skropienia warstw konstrukcyjnych z asfaltu modyfikowanego naleŜy uŜyć kationową 
emulsję asfaltową  K1-65 MP wg WT. Ema-99, zeszyt IBDiM Nr 60.  
Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy i stanu 
jej powierzchni i zaakceptowane przez InŜyniera. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego przedstawiają tablice 1 i 2. 
 
Tablica 1. 

Lp. 
 

PodłoŜe do wykonania warstwy z mieszanki 
betonu asfaltowego 

 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/ m2 

 
 
 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
 

 
 1 

 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
0,5-0,7 
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2 
 

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

 

0,2-0,5 
 

 
Tablica 2. 
 

Lp. 
 

Połączenie nowych warstw 
 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2 
 

Podbudowa asfaltowa 1 
 Asfaltowa warstwa wyrównawcza 

0,3-0,5 
 

Asfaltowa warstwa wiąŜąca 2 
 Asfaltowa warstwa ścieralna 

0,1-0,3 
 

 
2.3. Składowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniŜenia jego 
jakości. Przechowywanie i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni naleŜy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się 
uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych 
elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń 
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy 
czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia 
odpylające. 
 
3.2.   Sprzęt pomocniczy: 
spręŜarki, 
zbiorniki z wodą, 
szczotki ręczne. 
 
3.3. Sprzęt do skraplania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka 
powinna być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie 
i regulowanie następujących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- ilości lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było 
moŜliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki 
zawierające zaleŜności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: 
- ciśnieniem lepiszcza, 
- obrotami pompy, 
- prędkością jazdy skrapiarki, 
- temperaturą lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % od ilości załoŜonej. 
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4. Transport 
Transport lepiszczy powinien się odbywać zgodnie z warunkami zawartymi w PZJ i powinien 
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów 
lepiszczy. Transport emulsji powinien się odbywać w cysternach samochodowych. Cysterny 
przeznaczone do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami dzielącymi je na 
komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a przegrody powinny mieć wykroje 
umoŜliwiające przepływ emulsji. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.   Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 
kurzu przez oczyszczenie mechaniczne lub przy uŜyciu spręŜonego powietrza. 
 
5.2.    Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. JeŜeli do oczyszczenia warstwy była 
uŜywana woda to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji, przez InŜyniera jej 
oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek 
a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna mieścić się w przedziale od 20 do 
40 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. 
W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą 
lepkość. Skropienie powinno być równomierne a ilość rozkładanego lepiszcza po 
odparowaniu wody powinna być równa ilości załoŜonej w pkt. 2.2. z tolerancją ±10 %. 
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek 
ruchu na okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 
Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 
niezbędny ruch budowlany. 
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.   Badania i kontrola przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie 
warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej 
ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 
6.2. Badania i kontrola w czasie Robót 
6.2.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszcza powinna być oparta na aprobacie technicznej producenta, z tym, Ŝe 
Wykonawca 
powinien kontrolować dla kaŜdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 5. 
 
Lp. 

 
Rodzaj lepiszcza 

 
Kontrolowane 
właściwości 

Badanie według norm 
 

1 
 

Emulsja asfaltowa kationowa 
 

Lepkość 
 

WT. EmA-99  
  

6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Kontrolę ilości 
rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody naleŜy wykonać według metody podanej w 
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opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i 
kruszywa". Badanie naleŜy przeprowadzać kaŜdorazowo przed rozpoczęciem pracy 
skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy oczyszczonej i skropionej powierzchni 
warstwy. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru 
Robót zanikających i ulegających zakryciu wg STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne". 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli emulsji, 
ilości rozłoŜonego lepiszcza, aprobatę techniczną producenta. 
Odbioru dokonuje InŜyniera na podstawie wyników badań Wykonawcy 
i oględzin warstwy. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres wykonania Robót 
poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z InŜynierem. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 

ewentualnym polewaniem wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza,  
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej, 
- uporządkowanie terenu. 
 
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 

ewentualnym polewaniem wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza,  
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej, 
- uporządkowanie terenu. 
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10. Przepisy związane 
1. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów 
drogowych. 
2. PN-EN 1426/2001  Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów. 
3. PN-S-96025/2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.   
Wymagania. 
4. Warunki  Techniczne.   Drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  EmA-99. IBDiM 
Warszawa 1999 r.  
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D -04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
D.04.04.02.10   Podbudowy z kruszywa łamanego 
D.04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 16-20 cm 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 
1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 stosuje 
się zgodnie z Dokumentacją Projektową na: 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamnego 0/31,5  gr. 20 cm na dojazdach i gr. 15 cm 
pod chodnik docelowy,  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i ich zgodność z Dokumentacją Projektową , 
STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
DM.00.00.00 pkt. 1.5.  
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45233320-8– fundamentowanie dróg. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez InŜyniera. Nie później niŜ 30 dni przed rozpoczęciem układania 
podbudowy z kruszywa łamanego, Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi wyniki 
badań laboratoryjnych łącznie krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 
Materiały pochodzące z zatwierdzonego źródła, a nie spełniające wymagań zostaną 
odrzucone. 
 
2.2. Wymagania dla materiałów  
 
2.2.1. Rodzaj materiału  
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
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kamieni narzutowych i otaczaków. Kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo łamane 
niesortowane o uziarnieniu 0/31,5 i 0/63 mm. 
 
2.2.2.Wymagania dla kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN-933-1/2000 powinna leŜeć  między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
  
Tablica 1. Skład ziarnowy kruszywa 
 

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito % 
63 100 

31,5 76-100 
16 56-93 
8 40-75 
4 28-58 
2 19-41 

0,5 9-23 
0,075 2-10 

 
Tablica 2. Wymagania cechy fizyczne kruszywa 

Wymagania - kruszywa 
łamane 

 

Badania Według 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
właściwości 

 
Podbudowa pomocnicza  

1 
 

Zawartość ziaren 
mniejszych niŜ 0,075 mm, 

od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000  
 

2 
 

Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niŜ 

10 PN-EN 933- 1:2000 
 

3 
 

Zawartość ziaren 
nieforemnych % (m/m), 
nie więcej niŜ 

40 PN-EN 933-4:2001 
 

4 
 

Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niŜ 

1 PN-EN 1744-1:2000  
 

5 
 

Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481,% 
 

od 30 do 70 PN-EN 933-8:2001 
 

6 
 
Ścieralność w bębnie Los 
Angeles  
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niŜ  
b) ścieralność częściowa 
po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niŜ 
 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

PN-B-06714-42:1979 
 

7 
 

Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niŜ 

5 PN-B-06714-18 
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8 
 

Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamraŜania, % (m/m) , nie 
więcej niŜ 
 

10 PN-B-06714-19:1978 
 

9 
 

Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej 

1 PN-EN 1744-1:2000 
 

10 
 

Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 
 

 
 
 

 
60 
 
- 
 
 

PN-S-06102/1997 
 

 
 

2.2.3. Woda 
Do zwilŜania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. 
 
2.3. Kontrola jakości materiałów 
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów 
na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami 
określonymi w pkt. 2.2. 
 
3. Sprzęt 
Dobór sprzętu budowlanego pod względem typów i ilości powinien być zgodny z 
opracowanym przez Wykonawcę PZJ zaakceptowanym przez InŜyniera. 
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego naleŜy stosować: 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki, wyposaŜone w urządzenia 
dozujące wodę, 
- układarki kruszywa lub równiarki do rozkładania materiału, 
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. 
 
4. Transport 
Materiały  mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi 
zabezpieczenie kruszywa przed wysychaniem, rozsegregowaniem i zanieczyszczeniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
 
5.2      Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy 
wytwarzać w mieszankach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu.  
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5.3.      Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do 
górnej krawędzi podbudowy. 
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego niŜ 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 ( metoda II ). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 ( metoda II ). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłoŜonej 
warstwy i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność materiału jest niŜsza od optymalnej, materiał 
W rozłoŜonej warstwie powinien być zwilŜony wodą i równomiernie wymieszany. 
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją -1 %, 
+2 %. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności mieszanki kruszywa wg tablicy 2, lp. 10.  
 
5.4.  Odcinek próbny 
JeŜeli InŜynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 
kruszywa jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnego do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez InŜyniera. 
 
6.    Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań wraz z 
reprezentatywną próbną kruszywa InŜynierowi, w celu zaakceptowania materiałów. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej STWiORB. 
 
6.2. Badania w czasie Robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.  
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 
 

Częstotliwość badań Lp. 
 
 
 

Wyszczególnienie badań 
 
 
 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno 
1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 

2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 2000 m 2 
4 Badania właściwości kruszywa wg 

tab. l., pkt. 2.2.2 
dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie 

kruszywa 
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6.2.2. Uziarnienie mieszanki. 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki 
naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
 
6.2.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
Wilgotność naleŜy określić według PN-EN 1097-5:2001. 
 
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. Kontrolę zagęszczenia 
moŜna oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoŜa gruntowego 
budowli drogowych i mostowych" - załącznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r., nie rzadziej niŜ 
raz na 2000 m2, przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm dla poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni, lub według zaleceń InŜyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, 
moduł pierwotny E1 ≥ 100 MPa, moduł wtórny E2  ≥ 180 MPa dla podbudowy pomocniczej. 
JeŜeli InŜynier zezwoli to badanie zagęszczenia moŜe się odbywać przy pomocy innego 
alternatywnego urządzenia, mającego moŜliwość wyznaczania wskaźnika zagęszczenia i 
modułu wtórnego E2 ( np. badanie płytą dynamiczną). 
 
6.2.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 
2.2.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności InŜyniera. 
 
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 
Tabela 4. Częstotliwość i zakres badań pomiarów wykonanej warstwy podbudowy. 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań i pomiarów 
 

Minimalna częstotliwość pomiarów 
 

1 Szerokość podbudowy co 5 m na prostych 
2 
 

Równość podłuŜna i poprzeczna 
 

łatą 
 

3 
 

Spadki poprzeczne  co 5 m 
 

4 Rzędne wysokościowe na wszystkich hektometrach wg projektu 

5 Grubość podbudowy co 5 m 

6 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 

 
co najmniej w jednym przekroju na kaŜde 200 
m 
co najmniej w 5 punktach na kaŜde 200 m 7 Zagęszczenie 

- wskaźnik zagęszczenia 
- E2/E1 

 
co najmniej w jednym przekroju na kaŜde 200 
m 
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6.3.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +5cm. 
 
6.3.3. Równość podbudowy 
Równość podłuŜną podbudowy naleŜy mierzyć łatą, zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową, z tolerancją ±0,5%. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Rzędne podbudowy powinny być zgodne z rzędnymi projektowanymi, róŜnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + l cm,-2 cm. 
 
6.3.6  Grubość warstwy 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnic od grubości projektowanej po zagęszczeniu o więcej 
niŜ ± 2 cm.  
 
6.3.7. Nośność i zagęszczenie podbudowy 
- moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 5, 
- ugięcie spręŜyste powinno być zgodne z podanym w tablicy 5, wg BN-70/8931-06. 
 
Tablica 5. Cechy podbudowy 
 

Wymagane cechy podbudowy 
 Maksymalne ugięcie 

spręŜyste pod kołem, 
mm 

 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 
 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku ;     

wnoś nie 
mniejszym niŜ, % 

 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

Is nie 
mniejszy niŜ 

 
50 KN 

 
od pierwszego 
obciąŜenia E1 

 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

 120 
 

1,03 
 

1,20 
 

100 
 

180 
 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie grubości wg Dokumentacji Projektowej.  
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 
8. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Zakres płatności za wykonaną  warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
- zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- rozłoŜenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWiORB, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy. 
1. PN-88/B-04481              Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-76/B-06714-12           Kruszywa     mineralne.     Badania.     Oznaczanie     zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
3. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
4. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu. 
5. PN-EN 1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
 
6. PN-B-06714-18/77  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
7. PN-EN 1367-1:2001        Kruszywa  mineralne.  Badania.   Oznaczanie  mrozoodporności 
metodą bezpośrednią. 
8. PN-EN 1744-1:2000         Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
9. PN-EN 1097-2:2000         Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
10. PN-B-11112/96  Kruszywa    mineralne.    Kruszywa   łamane   do    nawierzchni 
drogowych. 
11. PN-B-32250/88  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
12. PN-S-06102/97  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
13. PN-EN 933-8/2001       Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
14. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
15. BN-68/-8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 
16. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym. 
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 18. PN-B-11110/96 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych 
stosowanych w budownictwie drogowym. 
  
10.2.    Inne dokumenty 
19. Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych, IBDiM  -
Warszawa 1997. 
 20. Instrukcja Badań PodłoŜa Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Załącznik 2 -  
GDDP1998r.
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D.04.05.01   Ulepszone podłoŜe z kruszywa stabilizowanego cementem 

 
D.04.05.01.30 Ulepszone podłoŜe z kruszywa stabilizowanego cementem 

D.04.05.01.33 Ulepszone podłoŜe z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy ponad 20 cm 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem ulepszonego podłoŜa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 
mm stabilizowanego cementem w ramach  Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią 
usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko. 

                                                                                   
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem ulepszonego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego cementem wg 
PN-S-96012. 

 PodłoŜe ulepszone z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem stosuje się 
zgodnie z Dokumentacją Projektową: 

- podłoŜe ulepszone śr. gr. 62 cm w strefie płyt przejściowych. 
  
1.4. Okreś lenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie 
potrzeby równieŜ dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilościach. 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i 
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i 
wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.5. PodłoŜe gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
DM.00.00.00 pkt. 1.5.  
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1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 
 

2. Materiały 
2.1. Cement 

NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 [2], portlandzki z 
dodatkami wg PN-EN 197-1 [2] lub hutniczy wg PN-B-19701 [2]. Wymagania dla cementu 
zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu  

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

75 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ 10 

 
Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1 oraz PN-EN 196-3 [3]. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [4]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, 

moŜna go stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego 
przydatność do robót. 
 
2.2. Kruszywa 

Do stabilizacji cementem naleŜy uŜyć kruszywa łamanego 0/63 mm.  
 JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie 
budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem róŜnych rodzajów kruszyw. 
 

2.4. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [9]. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 
źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyŜej podaną normą lub 
do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-
cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak róŜnic potwierdza 
przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
 

2.5. Kruszywo stabil izowane cementem 
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W zaleŜności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość 
kruszywa stabilizowanego cementem określona jest  wg PN-S-96012 [1]. 
 
3. Sprzęt 

Dobór sprzętu budowlanego pod względem typów i ilości powinien być zgodny z 
opracowanym przez Wykonawcę PZJ zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 

4. Transport 
Materiały  mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi 

zabezpieczenie kruszywa przed wysychaniem, rozsegregowaniem i zanieczyszczeniem. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moŜe być wykonywana wtedy, 
gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać stabilizacji 
kruszywa cementem, jeŜeli prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek 
temperatury poniŜej 5oC w czasie najbliŜszych 7 dni. 

 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
STWiORB D.04.04.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
 
5.3. Skład mieszanki cementowo-kruszywowej 

Zawartość cementu w mieszance nie moŜe przekraczać wartości podanych w 
tablicy 3 Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe 
określone w p. 2.5. 
 
Tablica 3  Maksymalna zawartość cementu w  mieszance kruszywa 

stabil izowanego cementem dla ulepszonego podłoŜa  
 

 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu Ulepszone podłoŜe 

1 KR 4 8 

  

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [10], z tolerancją +10%, -20% jej 
wartości. 

 
5.4. Grubość warstwy 

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać: 
− 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
− 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
− 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

JeŜeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to 
stabilizację naleŜy wykonywać w dwóch warstwach. 

JeŜeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniŜej 
połoŜona warstwa moŜe być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu.    
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Wszystkie warstwy leŜące wyŜej powinny być wykonywane według metody mieszania 
w mieszarkach stacjonarnych. 

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii 
mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
 
5.5. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić przy 
uŜyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w 
STWiORB. 

Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niŜej 
połoŜonej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę 
wyŜej połoŜonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniŜenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę 
mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje 
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch 
godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone nie później niŜ w ciągu 5 godzin, licząc od momentu 
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
określonego wg BN-77/8931-12 [11] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [1] i 
STWiORB. 

Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłuŜnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny 
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są 
wykonywane na koszt Wykonawcy. 

 
5.6. Spoiny robocze 

W miarę moŜliwości naleŜy unikać podłuŜnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 
warstwy na całej szerokości. 

Jeśli jest to niemoŜliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed 
wykonaniem kolejnego pasa  naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy 
warstwie wykonanej bez prowadnic w ułoŜonej i zagęszczonej mieszance, naleŜy 
niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej wodą naleŜy wbudować kolejny pas. 
W podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 
roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance moŜna odstąpić wtedy, 
gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 
sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

JeŜeli w niŜej połoŜonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie 
leŜącej wyŜej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny 
podłuŜnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu 
akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub 

ulepszonego podłoŜa stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy lub 
ulepszonego pod- 
łoŜa przypadająca 
na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   
2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwem 
  

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 
4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)   
5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 3 400 m2 

7 Wytrzymałość na ściskanie 
− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                   

 
6 próbek 

 
400 m2 

8 Mrozoodporność 3) 
przy projektowaniu i w 

przypadkach wątpliwych 
 

9 
 

Badanie spoiwa: 
− cementu 
 

 
przy projektowaniu składu 

mieszanki i przy kaŜdej 
zmianie 

13 Badanie wody 
dla kaŜdego wątpliwego 

źródła 
 

14 
 
Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

dla kaŜdej partii i przy kaŜdej 
zmianie rodzaju gruntu lub 

kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR 4) 
w przypadkach wątpliwych            

i na zlecenie InŜyniera 
 
1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem  i popiołami lotnymi 
4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 
 
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

 Próbki do badań naleŜy pobierać z mieszarek lub z podłoŜa przed podaniem spoiwa. 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 
projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Jednorodność i głębokość wymieszania 
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Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy. 
Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa 
projektowanej. 

 
6.3.5. Zagęszczenie warstwy 
 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [11]. 
 
6.3.6. Grubość ulepszonego podłoŜa 

Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co 
najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej 
niŜ ± 1 cm. 

 
6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 
8 cm. Próbki do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoŜonej 
przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z 
normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki naleŜy 
badać po 7 i  28 dniach twardnienia.  
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy wykonanego ulepszonego podłoŜa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego cementem. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Zakres płatności za wykonaną  warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego cementem naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania podbudowy obejmuje: 
− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów; 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 
wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 
urządzeń pomocniczych, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 



D.04.05.01                                                                                                          B.P. TOKBUD 

Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
81 

 
10. Przepisy związane 
PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu 

stabilizowanego cementem. 
PN-EN 197-1  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń   

organicznych. 
PN-B-06714-12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. 
PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
 
D.04.07.01.10      Podbudowa z betonu asfaltowego 
D.04.07.01.18 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm w-

wy ponad 8 cm                                                                                      

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/25 
mm w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 
1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm stosuje się zgodnie z 
Dokumentacją Projektową gr. 14 cm na drodze dojazdowej do mostu  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normą podstawową PN-S-
96025:2000, normami związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB DM-
00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00.  
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233320-8– fundamentowanie dróg. 
 
2. Materiały  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Asfalt  
Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004. Dla kategorii ruchu KR4 wymagane jest 
zastosowanie asfaltu D35/50. 
Wymagania w zakresie badań kontrolnych asfaltu: 
-  penetracja w temp. 25° C     35÷50,  
-  temperatura mięknienia      50÷58 °C, 
-  temperatura łamliwości, nie więcej niŜ:   -5 °C.  
 
2.3. Wypełniacz 
NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-
96504:1961 dla wypełniacza podstawowego. 
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Zawartość wypełniacza wapiennego w mieszance mineralno-asfaltowej do podbudowy 
powinna wynosić co najmniej tyle, ile wynosi zawartość pyłów z odpylania w otaczarce. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
Dla wypełniacza powinna być badana kontrolnie wilgotność i uziarnienie. 
 
2.4. Kruszywo  
Dla kategorii ruchu KR 4 naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
       Tablica 1.  

Kategoria ruchu Lp. 
 

Rodzaj materiału nr normy 
 KR 4 

1 
 

Kruszywo   ŜuŜlowe, wg PN-B-11115: 1998 
 

Kl.  A, B 
 2 

 
Kruszywo łamane granulowane i zwykłe z 
surowca skalnego wg PN-B-11112:1996 
 

Kl. I, II 2), gat. 1,2 

3 
 

Grys i Ŝwir kruszony wg PN-S-96025:2000 
 

kl. I, II 
gat. 1,2 

4 Piasek wg PN-B- 11113:1996 gat. 1, 2 

5 
 

Wypełniacz mineralny:  
a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratorium drogowego 
 

podstawowy  
pyły z odpylania 1) 

 

1) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów ≥ 1 
2) Zawartość ruszywa łamanego zwykłego powinno ograniczyć się do nie 
więcej niŜ 30 % 

 
 
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa 
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT. EmA-99. Szczegółowe wymagania podano w STWiORB D.04.03.01.  
 
2.6. Środek adhezyjny 
Środek adhezyjny jest wymagany do warstwy ścieralnej na trasie zasadniczej. Decyzję 
dotyczącą ewentualnego zastosowania środka adhezyjnego w pozostałych przypadkach 
podejmie InŜynier na podstawie wyników prób przyczepności asfaltu do kruszywa 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Mogą być stosowane jedynie środki adhezyjne posiadające aprobatę techniczną IBDiM  i 
atest producenta. 
Środki adhezyjne naleŜy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej. 
 
2.7. Mieszanka mineralna 
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca Robót. Wykonawca dostarczy InŜynierowi, 
w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany skład mieszanki betonu 
asfaltowego. Recepta powinna być opracowana przy uŜyciu reprezentatywnych próbek 
materiałów, zaakceptowanych przez InŜyniera do wbudowania. 
Recepta powinna zawierać: 
-   badania do mieszanki BA, 
-   skład mieszanki BA, 
-   wyniki badań laboratoryjnych cech mieszanki porównane z załoŜonymi wymaganiami. 
Wraz z receptą Wykonawca dostarczy do badań co najmniej 3 próbki reprezentatywne 
mieszanki BA zagęszczonej 2x75 uderzeń wg metody Marshalla lub odpowiednią ilość 
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mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z opracowaną receptą. 
KaŜda zmiana składników mieszanki BA w czasie trwania Robót, wymaga akceptacji 
InŜyniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 
Krzywe uziarnienia i wymagane cechy podano w Tablicy 2 niniejszych STWiORB. 
 
2.7.1. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej i betonu asfaltowego 
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Recepta powinna być opracowana z 
uŜyciem materiałów, zaakceptowanych przez InŜyniera do wbudowania. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-bitumicznej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera.  
Projektowanie mieszanki mineralno-bitumicznej polega na :  
- doborze składników mieszanki,  
- doborze optymalnej ilości asfaltu 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami 
projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne.  
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano odpowiednio w tabeli 1. 
Skład mieszanki mineralno-bitumicznej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać odpowiednie wymagania 
podane w tablicy 3. 
Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spełniać odpowiednie wymagania podane 
w tablicy 3. 
W uzgodnieniu z InŜynierem, wraz z receptą Wykonawca dostarczy do badań, odpowiednią 
ilość mieszanki mineralno-bitumicznej zgodnie z opracowaną receptą (z zarobu próbnego). 
KaŜda zmiana składników mieszanki BA w czasie trwania, wymaga akceptacji InŜyniera oraz 
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 
 
Tablica 2 -Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy podbudowy z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
 

 
Wymiar oczek 

 sit #, mm 
 

Kategoria ruchu  
KR 4 

 

 0/25 0/31,5 
Przechodzi przez: 
 

  
 31,5 

 
100÷100 

 
85÷100 

 
25,0 

 
87÷100 72÷100 

20,0 
 

76÷100 62÷86 
16,0 

 
66÷90 53÷75 

12,8 
 

57÷81 
 

45÷66 
 9,6 

 
48÷-71 37÷58 

8,0 
 

42÷-65 33÷53 
6,3 

 
36÷58 29÷48 

4,0 
 

27÷47 24÷40 
2,0 

 
19÷35 17÷30 

(zawartość frakcji 
 

  
 grysowej) 

 
65÷81 

 
70÷83 

0,85 
 

12÷24 
 

10÷22 
 

0,42 
 

7÷18 
 

6÷17 
 0,30 

 
6÷15 

 
5÷15 
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0,18 
 

5÷12 4÷11 
0,15 

 
5÷11 4÷10 

0,075 
 

4÷7 3÷6 

Orientacyjna 
zawartość 
 

  
 

asfaltu w MMA 
 

3,0÷4,7 2,8÷4,5 
  

 
Tablica 3 -Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych  
 

Kategoria ruchu 
 

 
Lp. 

 

 
Właściwości 

 KR 4 
1. Uziarnienie mieszanki, mm 0/25; 0/31,5 

2. Moduł sztywności pełzania1), MPa ≥ 16,0 

3. Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60°C, 
kN 

≥11,0 

4. Odkształcenie wg Marshalla w temperaturze 
60°C, mm 

1,5÷3,5 

5. Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, 
zagęszczonych 2x75 uderzeń %, v/v 

4,0÷8,0 

6. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  
Marshalla, % 

≤ 72,0 

7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 

8. Wolna przestrzeń w warstwie v/v, % 4,5÷9,0 

 
2.7.2. Wytwarzanie mieszanek 
Produkcja mieszanki BA moŜe zostać rozpoczęta po wyraŜeniu zgody przez InŜyniera, na 
wniosek Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moŜe 
rozpocząć produkcji. Wytwórca musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą 
roboczą. Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją mieszanki mineralno-bitumicznej. 
 
2.7.2.1 Lokalizacja wytwórni 
Wytwórnia: 
- powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu od załadunku do 
rozładunku nie przekraczał 2 godzin i zapewniał spadek temperatury mieszanki w czasie 
transportu nie większy jak 10% temperatury wyjściowej, 
- nie   moŜe   zakłócać   warunków  ochrony   środowiska;   Wykonawca  musi   posiadać 
świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez Inspekcję Sanitarną i władze Ochrony  
Środowiska. 
 
2.7.2.2. Rodzaj wytwórni 
Wytwórnia (otaczarka) mieszanki mineralno-bitumicznej wytwarzanej na gorąco, będąca 
zespołem maszyn i urządzeń do dozowania, podgrzewania i wymieszania składników musi 
posiadać pełne wyposaŜenie gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki, zgodną z 
zatwierdzoną receptą i wymaganiami niniejszych STWiORB. Otaczarka będzie zapewniać: 
właściwe wysuszenie kruszyw, prawidłowe dozowanie i wymieszanie składników oraz 
zachowanie wymaganej temperatury składników i gotowej mieszanki. 
Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wydajność wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy i 
wynosić 100 t/h. 
Wytwórnia musi być wyposaŜona w urządzenia automatycznego sterowania produkcją, 
gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. 
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2.7.2.3. Kruszywo 
Kruszywo musi być składowane w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Wykonawca powinien 
zgromadzić przed rozpoczęciem Robót połowę ilości kruszyw niezbędnych do 
wyprodukowania przewidzianej w Dokumentacji Projektowej ilości mieszanki. 
 
2.7.2.4. Lepiszcze 
Wielkość i częstotliwość dostaw lepiszcza powinna gwarantować ciągłość produkcji. 
Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń. 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego 
jakości. 
 
2.7.2.5. Dozowanie składników 
W przypadku konieczności uŜycia środka adhezyjnego, naleŜy dozować go do asfaltu w 
ilości zgodnej z Aprobatą Techniczną IBDiM i zatwierdzoną receptą. 
 
2.7.2.6. Warunki prowadzenia produkcji 
Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowywane na gorąco moŜna produkować 
przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. 
 
2.7.2.7. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji jest zobowiązany do przeprowadzenia 
kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 
Wytwórnia musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą. 
NaleŜy sprawdzić zgodność uziarnienia oraz lepiszcza z receptą laboratoryjną a takŜe 
następujące parametry mieszanki mineralno -bitumicznej: 
-    stabilność, 
-    odkształcenie, 
-    gęstość objętościową, 
-    gęstość strukturalną wg Marshalla, 
-    moduł sztywności, 
-    wolną przestrzeń, 
-    wypełnienie lepiszczem wolnej przestrzeni. 
Pozytywne przeprowadzenie próby powinno być potwierdzone przez InŜyniera w spisanym 
protokole. Bez zatwierdzanej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moŜe rozpocząć 
produkcji. Produkcja mieszanki BA moŜe zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy i po 
akceptacji InŜyniera. 
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt. 3.   
 
 3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej 
Wykonawca przystępując do wykonania warstw podbudowy z mieszanki mineralno-
bitumicznej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania 
mieszanek mineralno-bitumicznych, 
-  układarek do układania mieszanek mineralno-bitumicznych typu zagęszczanego,  
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- skrapiarek, 
-  walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich,  
- walców ogumionych,  
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.  
 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Asfalt  
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.  
Asfalt naleŜy transportować w cysternach samochodowych, przy czym naleŜy zapewnić 
zachowanie nie zmienionej jakości i masy transportowanego produktu oraz przestrzegać 
aktualnych przepisów transportowych dla materiałów nie zagraŜających bezpieczeństwu i dla 
materiałów niebezpiecznych. 
 
4.2.2. Wypełniacz  
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przeznaczonych do przewozu  materiałów 
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.  
 
4.2.3. Kruszywo  
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
4.2.4. Mieszanka mineralno-bitumiczna 
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien spełniać następujące 
warunki: 
- mieszankę   betonu   asfaltowego   naleŜy   przewozić   pojazdami   samowyładowczymi 
wyposaŜonymi w pokrowce brezentowe przy transporcie do  10 km, przy dalszym transporcie 
naleŜy mieszankę przewozić samochodami - termosami, 
- w czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem, 
- czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku, Ŝe spadek temperatury przewoŜonej mieszanki z 
wytwórni do miejsca wbudowania nie moŜe przekroczyć 10% temperatury wyjściowej, zaleca   
się   stosowanie   samochodów   termosów   z   podwójnymi   ścianami   skrzyni wyposaŜonej 
w system ogrzewczy. 
 
4.2.5.   Środek adhezyjny 
Środek adhezyjny naleŜy transportować w fabrycznych opakowaniach producenta dowolnymi 
środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 5. 
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5.2.   Przygotowanie podłoŜa 
Przed rozłoŜeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej, podłoŜe naleŜy 
oczyścić i skropić emulsją asfaltową wg STWiORB D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie 
warstw konstrukcyjnych”. 
 
5.3. Wbudowanie mieszanki betonu asfaltowego 
5.3.1. Warunki ogólne 
Warstwy nawierzchni powinny tworzyć konstrukcję zespoloną. W tym celu kaŜda 
wbudowana warstwa bitumiczna powinna być rozkładana na podłoŜu skropionym lepiszczem 
(wymagania jak w STWiORB D.04.03.01) w dobrych warunkach atmosferycznych tj. przy 
suchej i ciepłej pogodzie, temperaturze otoczenia powyŜej+5°C. 
Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16m/s). 
Wykonawca przedstawi w PZJ sposób wykonania warstwy. 
Zalecane konstrukcje nawierzchni jezdni na podłoŜu G1 o module spręŜystości nie mniejszym 
niŜ 120 MPa. 
 
5.3.2. Układanie mieszanki 
Układanie mieszanki powinno być prowadzone w temperaturze od 130°C do 170°C. 
 
5.3.3. Wykonanie złączy 
Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki roboczej naleŜy równo obciąć, posmarować 
lepiszczem i zabezpieczyć listwą przed uszkodzeniem. 
Przed rozpoczęciem układania następnej działki roboczej naleŜy listwę zabezpieczającą 
ostroŜnie usunąć. 
 
5.4. Zagęszczenie mieszanki 
5.4.1. Zasady ogólne 
Efektywność zagęszczania zaleŜy w duŜym stopniu od temperatury mieszanki. Temperatura 
mieszanki dla asfaltu D35/50 w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ 125°C. 
 
5.4.2. Sprzęt do zagęszczania 
Dobór sprzętu omówiono w pkt. 3. 
 
5.4.3. Zagęszczanie mieszanki 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się z ustalonym schematem przejść walca lub 
płyty wibracyjnej cięŜkiej. 
 
5.5. Odcinek próbny 
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w 
celu: 
- stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej przed zagęszczeniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 
warstwy, 
- uściślenie recepty roboczej. 
Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania podbudowy. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.  
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez InŜyniera. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 
6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania lepiszcza, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki 
tych badań InŜyniera do akceptacji. 
 
6.3.    Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 4. Próbki do badań kontrolnych produkcji Wykonawca pobiera 
na Wytwórni. Natomiast próbki do badań sprawdzających i odbiorczych naleŜy pobierać na 
budowie. 
 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
 

Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

 
1 Dozowanie składników Dozór ciągły 
2 
 

Skład   i uziarnienie  mieszanki      mineralno-
asfaltowej pobranej na budowie 
 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

 
3 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
4 
 

Właściwości wypełniacza 
 

1 na 100 Mg 
 5 

 
Właściwości kruszywa 
 

wilgotność przy kaŜdej dostawie, przy kaŜdej zmianie 
kruszywa badania pełne 

 
6 
 

Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej 
 

dozór ciągły 
 

7 
 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 
 

8 
 

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

jw. 
 

9 
 

Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej na budowie 
 

jeden raz dziennie 
 

 
6.3.2. Dozowanie składników 
Sprawdzanie dozowania poszczególnych składników mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy 
prowadzić w sposób ciągły, kontrolując zgodność z zatwierdzoną receptą.  
 
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 
tablicy 5. 
 
Tablica    5.    Tolerancje    zawartości    składników    mieszanki    mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
Lp. 
 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 
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KR 4 

 
1 
 

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 
 

 
±4,0 

 2 
 

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 
 

 
±2,0 

 
3 
 

Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 
 

 
±1,5 

 4 
 

Asfalt 
 

 
±0,3 

 
 
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt. 2.2. 
 
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z 
pkt. 2.3. 
 
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 
Z częstotliwością podaną w tablicy 3 naleŜy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt. 
2.4. 
 
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i STWiORB. 
 
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ±2°C. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i STWiORB. 
 
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z zatwierdzoną receptą laboratoryjną i 
STWiORB. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu 
asfaltowego 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego 
podaje tablica 6. 
 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu 
asfaltowego 
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Lp. 
 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 1 Szerokość warstwy 4 razy na odcinku drogi o długości 180 m 

2 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5 m, liczba pomiarów ≥ 20 
3 Spadki poprzeczne warstwy jw. 
4 Rzędne wysokościowe warstwy zgodnie z pkt. 6.4.5. 
5 Ukształtowanie osi w planie według dokumentacji budowy 
6 Grubość wykonywanej warstwy 2  próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
7 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 
8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
9 
 

Wygląd warstwy 
 

ocena ciągła 
 10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

11 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją + 5 cm. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny 
być większe od podanych w tablicy 7. 
 
 
Tablica 7. Dopuszczalne nierówności 
 

Maksymalne dopuszczalne nierówności [mm] 
 

Lp. 
 

Drogi i place 
 

podbudowa asfaltowa 
1 
 

Drogi klasy G 
 

12 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją - l cm, 
+0. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ±5 cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±1 cm. 
 
6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
 
6.4.9. Kraw ędzie podbudowy 
Krawędzie podbudowy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem. 
 
6.4.10. Wygląd podbudowy 
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 
 
6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń 
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Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w recepcie. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 mm i 
0/31,5 mm grubości wg Dokumentacji Projektowej. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 
8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9.  
Zakres płatności za wykonane wykonaną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania metra kwadratowego (m2) podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej i jej transport, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- utrzymanie podbudowy w czasie Robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
10.Przepisy związane 
10.1.       Normy 
1. PN-B-11112:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
2. PN-B-11113:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
3.PN-C-04024:1991     Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
4.PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni          
drogowych 
5.PN-S-04001:1967      Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 
6.PN-S-96504:1961      Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
7. BN-68/8931-04     Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i   
łatą.  
8. PN-EN-12591:2004   Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych. 
 
10.2.       Inne dokumenty 
9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM -1997. 
10. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM -1999. 
11. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
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bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. IBDiM  - Zeszyt Nr 48/95. 
12. Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - 
Zeszyt IBDiM nr 64/2002. 
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D.05.01.03 Nawierzchnia z frezu bitumicznego  
D.05.01.03.20 Nawierzchnia z frezu bitumicznego, warstwa górna 
D.05.01.03.23 Nawierzchnia z frezu bitumicznego, warstwa górna,  gr. w-wy (15 cm) 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z zagęszczonego frezu bitumicznego grubości 15 
cm dla chodników na dojazdach w ramach: Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią 
usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z zagęszczonego frezu bitumicznego grubości 15,0 cm na 
chodnikach wzdłuŜ dojazdów docelowej drogi  
 
1.4. Okreś lenia podstawowe 

Podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 

 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB D.M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Materiał do wykonania chodników 
Frez bitumiczny z odzysku. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
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Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z frezu bitumicznego powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− samochody samowyładowcze, ładowarka do załadowania frezu, 
− spycharek,  
− walców wibracyjnych. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ -5 cm i 
+10 cm. 

6.3. Grubość warstw 

Grubość warstw naleŜy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 
szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z frezu bitumicznego. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z frezu bitumicznego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− dostarczenie i wbudowanie frezu bitumicznego, 
− wyrównanie do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie poszczególnych warstw, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej.  
 
10. Przepisy związane 
Nie występują.  
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D.05.03.05.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
 
D.05.03.05.30 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe 
D.05.03.05.35 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca o uziarnieniu 0/20, grubości w-wy 6 cm na dojazdach i 5cm na 
moście 
 D.05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna o uziarnieniu 0/12.8, grubości 5 cm na dojazdach i 4 cm na 
moście 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw 
konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca i ścieralna) z betonu asfaltowego modyfikowanego 
w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 
1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonywaniem: 
-  warstwa wiąŜącej o uziarnieniu 0/20 mm grubości wg Dokumentacji Projektowej, 
-  warstwa ścieralna o uziarnieniu 0/12.8 mm grubości wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu.  
 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  
 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułoŜona i zagęszczona.  
 
1.4.4. Pełzanie – jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-
plastycznym ciała stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone  w wielkości obciąŜenie bez 
względu na czas jego trwania. 
 
1.4.5. Moduł sztywności pełzania – jest to stosunek napręŜenia ściskającego przy pełzaniu 
do odkształcenia jednostkowego wywołanego przez to napręŜenie w określonych warunkach 
badania (obciąŜenia , temperatury i czasu) wyraŜone w MPa. 
 
1.4.6. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa  
 
1.4.7. PodłoŜe pod warstwę asfaltową – powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej  
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1.4.8. Asfalt upłynniony -asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami  
 
1.4.9. Emulsja asfaltowa kationowa -asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie  
 
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.  1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”  pkt.l.5.  

 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 

 
1. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt. 2. 

  
2.2. Asfalt  
Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie wiąŜącej i ścieralnej naleŜy stosować 
polimeroasfalt drogowy wg TWT-PAD-2003 „Polimeroasfalty Drogowe”. Dla kategorii 
ruchu KR4 naleŜy  zastosować elastomeroasfalt DE30B. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego  
 

Kategoria ruchu Lp. Rodzaj materiału 
Nr normy KR 4 

1. Kruszywo łamane granulowane: 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle 

pomiedziowe i stalownicze) 

PN-B-11112:1996 
kl. I, II1); gat. 1,2 

kl. I; gat.1 

2. Kruszywo łamane zwykłe - 

3. świr i mieszanka  - 
4. Piasek  - 
5. Wypełniacz mineralny: 

Pyły z odpylania w otaczarce  
 
Popioły lotne 

PN-61/S-965042) 

2.1.1 
- 

6. Polimeroasfalt drogowy (elastomeroasfalt) DE30B 
1)  Tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat.1 
2)   Tylko wypełniacz wapienny 

 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
 

Kategoria ruchu Lp. Rodzaj materiału 
Nr normy KR 4 
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1. Kruszywo łamane granulowane: 
a). ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b). ze skał osadowych 
c). z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i 
stalownicze) 

PN-B-11112:1996 
kl. I, II1); gat. 1 

j.w. 2) 

 
Kl. I; gat.1 

2. Kruszywo łamane zwykłe - 
3. świr i mieszanka  - 
4. Piasek  - 
5. Wypełniacz mineralny: 

Pyły z odpylania w otaczarce, popioły lotne  
PN-61/S-965043) 

- 
6. Polimeroasfalt drogowy (elastomeroasfalt) DE30B 
1) Tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2) Tylko dolomity kl. I; gat. 1 w ilości ≤ 50 % (m/m) we frakcji grysowej w mieszance z innymi 
kruszywami, w ilości ≤ 100 % (m/m) we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i  piaskowce bez 
ograniczenia ilościowego. 
3)   Tylko wypełniacz wapienny 

 
2.3. Wypełniacz 
NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-
96504:1961 dla wypełniacza podstawowego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
 
2.4. Kruszywo  
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego warstwy wiąŜącej o uziarnieniu 0/20 mm oraz 
warstwy ścieralnej o uziarnieniu 0/12.8 naleŜy stosować kruszywo zgodnie z STWiORB, 
tablica 1 i 2. 
 
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa 
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane spełniające 
wymagania określone w TWT-PAD-99. Szczegółowe wymagania podano w STWiORB 
D.04.03.01. 
 
2.6. Środek adhezyjny 
Do BA warstwy ścieralnej naleŜy uŜyć środek adhezyjny posiadający Aprobatę Techniczną 
wydaną przez IBDiM w Warszawie dopuszczającą do stosowania w budownictwie drogowym 
do produkcji mieszanek zagęszczalnych typu betonowego.  
Do  BA warstwy wiąŜącej – w przypadku gdy przyczepność lepiszcza do kruszyw wg PN-
84/B-06714.22 wynosi mniej niŜ 80%, naleŜy stosować środek adhezyjny posiadający 
Aprobatę Techniczną IBDiM.  
 
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt. 3.   
 
 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego  
Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych,  
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,  
- skrapiarek,  
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- walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich,  
- walców ogumionych,  
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.  
 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt. 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Asfalt  
Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.  
 
4.2.2. Wypełniacz  
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przeznaczonych do przewozu  materiałów 
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.  
 
4.2.3. Kruszywo  
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
 4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego  
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien spełniać następujące 
warunki: 
- mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi 
wyposaŜonymi w pokrowce brezentowe, przy transporcie na odległość do 10 km, przy 
dalszym transporcie naleŜy mieszankę przewozić samochodami termosami, 
- w czasie transportu mieszankę naleŜy przykryć pokrowcem, 
- czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku, Ŝe spadek temperatury przewoŜonej mieszanki z 
wytwórni do miejsca wbudowania nie moŜe przekroczyć 10 % temperatury wyjściowej, 
- zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposaŜonej w system ogrzewczej. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno -asfaltowej  
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Recepta powinna być opracowana z 
uŜyciem materiałów, zaakceptowanych przez InŜyniera do wbudowania. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera.  
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  
- doborze składników mieszanki,  
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami 
projektowymi. 
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne.  
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3 i 4. 
 Wymagania wobec mieszanki mineralno-asfaltową na warstwę wiąŜącą i ścieralną 
przedstawiono w tablicy 5 i 6. 
W uzgodnieniu z InŜynierem, wraz z receptą Wykonawca dostarczy do badań, odpowiednią 
ilość mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z opracowaną receptą (z zarobu próbnego). 
KaŜda zmiana składników mieszanki BA  w czasie trwania robót, wymaga akceptacji 
InŜyniera oraz opracowania nowej i jej zatwierdzenia. 
  
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
wiąŜącej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
 

Kategoria ruchu 

KR 4 
Mieszanka mineralna, mm 

 Wymiar oczek sit # w 
mm, zawartość asfaltu 

0/20 
Przechodzi przez:  

25,0 100÷100 
20,0 87÷100 
16,0 77÷100 
12,8 66÷90 
9,6 56÷81 
8,0 50÷67 
6,3 45÷67 
4,0 36÷55 
2,0 25÷41 

zawartość  
ziarn > 2,0 mm 

 

 
59÷75 

0,85 16÷30 
0,42 9÷22 
0,30 7÷19 
0,18 5÷15 
0,15 5÷14 

0,075 4÷7 
Orientacyjna zawartość 

asfaltu w mieszance 
mineralno-asfaltowej,  

%, m/m 

 
 

4,0÷5,5 
 

 
Tablica 4. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
 
 

Kategoria ruchu 

KR 4 

 Wymiar oczek sit # w 
mm, zawartość asfaltu 

Mieszanka mineralna, mm 
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 0/12.8 
Przechodzi przez:  

16,0 100÷100 
12,8 87÷100 
9,6 73÷100 
8,0 66÷89 
6,3 57÷75 
4,0 47÷60 
2,0 35÷48 

zawartość  
ziarn > 2,0 mm 

 

 
52÷65 

0,85 25÷36 
0,42 18÷27 
0,30 16÷23 
0,18 12÷17 
0,15 11÷15 

0,075 7÷9 
Orientacyjna zawartość 

asfaltu w mieszance 
mineralno-asfaltowej,  

%, m/m 

 
 

4,8÷6,5 
 

 
Tablica 5. Właściwości warstwy wiąŜącej z BA 

Wymagania Właściwości 
 Warstwa wiąŜąca 0/20 mm 

 
Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, % 
(V/V) 
 

4,0-8,0 
 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % 
 

≥ 98,0 
 

Wolna przestrzeń w warstwie, % (V/V) 
 

4,5-9,0 
 

Stabilność próbek wg Marshalla w temp. 
60°C, kN  

≥ 11 
 

Odkształcenie próbek wg Marshalla, mm 
 

1,5-4,0 
 

Grubość warstwy z BA o uziarnieniu: 
- od 0 mm do 20,0 mm 
 

 
8,0  

 Moduł sztywności pełzania, MPa  
 

≥ 16 
 

Wypełnienie lepiszczem wolnej przestrzeni 
w próbce Marshalla % 

≤ 75,0 
 

 
Tablica 6. Właściwości warstwy ścieralnej z BA 
 

Właściwości 
 

Wymagania 
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 Warstwa ścieralna 0/12.8 mm 
 

Wolna przestrzeń w próbkach 
Marshalla, % (V/V) 
 

2,0-4,0 
 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % 
 

≥ 98,0 
 

Wolna przestrzeń w warstwie, % (V/V) 
 

3,0-5,0 
 

Stabilność próbek wg Marshalla w 
temp. 60°C, kN  

≥ 10,0 
 

Odkształcenie próbek wg Marshalla, 
mm 

2,0-4,5 
 

Grubość warstwy z BA o uziarnieniu: 
- od 0 mm do 12.8 mm 

 
5,0 

Moduł sztywności pełzania, MPa  
 

≥ 14 
 

Wypełnienie lepiszczem wolnej 
przestrzeni w próbce Marshalla % 

78,0-86,0 
 

Odkształcenie w badaniu 
koleinowania warstwy o grubości 50mm 
metodą LCPC w temperaturze 60 ± 2 ° 
C, po 10000 cykli, %   

≤10 

 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
5.3.1. Lokalizacja wytwórni 
Wytwórnia: 
- powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu od załadunku do 
rozładunku nie przekraczał 2 godzin i zapewniał spadek temperatury mieszanki w czasie 
transportu nie większy jak 10% temperatury wyjściowej, 
- nie moŜe zakłócać warunków ochrony środowiska; Wykonawca musi posiadać świadectwo 
dopuszczenia wytwórni do ruchu przez Inspekcję Sanitarną i władze Ochrony Środowiska. 
 
5.3.2. Rodzaj wytwórni 
Wytwórnia (otaczarka) mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej na gorącą, będąca 
zespołem maszyn i urządzeń do dozowania, podgrzewania i wymieszania składników musi 
posiadać pełne wyposaŜenie gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki, zgodną z 
zatwierdzoną receptą i wymaganiami niniejszych STWiORB. 
Otaczarka będzie zapewniać: właściwe wysuszenie kruszyw, prawidłowe dozowanie i 
wymieszanie składników oraz zachowanie wymaganej temperatury składników i potowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wydajność wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy i 
wynosić 100 t/h. 
Wytwórnia musi być wyposaŜona w urządzenia automatycznego sterowania produkcją, 
gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. 
 
5.3.3. Kruszywo 
Kruszywo musi być składowane w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Wykonawca powinien 
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zgromadzić przed rozpoczęciem Robót połowę ilości kruszyw niezbędnych do 
wyprodukowania przewidzianej w Dokumentacji Projektowej ilości mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
 
5.3.4. Lepiszcze 
Wielkość i częstotliwość dostaw lepiszcza powinna gwarantować ciągłość produkcji. 
Elastomeroasfalt naleŜy przechowywać zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta. W 
przypadku braku takich wymagań, lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych 
wyposaŜonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i 
zanieczyszczeń. 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego 
jakości. 
 
5.3.5. Dozowanie składników 
W przypadku konieczności uŜycia środka adhezyjnego, naleŜy dozować go do asfaltu w ilości 
zgodnej z Aprobatą Techniczną IBDiM i zatwierdzoną receptą. 
 
5.3.6. Warunki prowadzenia produkcji 
Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowywane na gorąco moŜna produkować 
przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ + 5°C przed przystąpieniem do robót i +10 °C w 
czasie robót. 
 
5.3.7. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji jest zobowiązany do przeprowadzenia 
kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 
Wytwórnia musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą roboczą. 
NaleŜy sprawdzić zgodność uziarnienia oraz lepiszcza z receptą laboratoryjną a takŜe 
następujące parametry mieszanki mineralno - bitumicznej: 
-    stabilność, 
-    odkształcenie, 
-    gęstość objętościową, 
-    gęstość strukturalną wg Marshalla, 
-    moduł sztywności, 
-    wolną przestrzeń, 
-    wypełnienie lepiszczem wolnej przestrzeni. 
Pozytywne przeprowadzenie próby powinno być potwierdzone przez InŜyniera w spisanym 
protokole. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moŜe rozpocząć 
produkcji. Produkcja mieszanki BA moŜe zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy i po 
akceptacji InŜyniera. 
 
5.4. Przygotowanie podłoŜa  
Nierówności podłoŜa nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.  
 
Tablica 7-Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm  
 

Maksymalne nierówności podłoŜa pod 
warstwę 

Lp. 
 

Drogi i place 
 

ścieralną  wiąŜącą 
1. Drogi klasy G 9 12 
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W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe naleŜy 
wyrównać poprzez frezowanie lub/i ułoŜenie nowej warstwy wyrównawczej  
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.  
 
Tablica 8 -Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji  
 

Lp. PodłoŜe do wykonania warstwy z 
mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody 
z emulsji  kg/m2 

1 Nawierzchnia asfaltowa o 
chropowatej powierzchni 

0,2÷0,5 

2 Podbudowa z kruszywa  
stabilizowanego mechanicznie 

0,5÷0,7 

 
Przy skrapianiu warstwy wiąŜącej przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej, ilość asfaltu  (po 
odparowaniu) powinna wynosić 0,1÷0,3 kg/m2.  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej : 
- 0,5 h przy ilości 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji,  
- 2 h przy ilości 0,5÷1,0 kg/m2 emulsji.  
 
5.5 Warunki przystąpienia do robót  
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia w 
ciągu doby była nie niŜsza od 5°C Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s). 
 
5.6. Zarób próbny  
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji w postaci 
próbnego zarobu.  
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych tablicy 9. 
 
Tablica 9 - Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
 

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni dróg 

o kategorii ruchu 

Lp. Składniki mieszanki mineralno-
asfaltowej 

KR 4 
1 Ziarna pozostające na sitach o 

oczkach # (mm): 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 
8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

±4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o 
oczkach # (mm): 
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 

±2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach # 0,075 (mm) ±1,5 

4 Asfalt ±0,3 
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5.7. Odcinek próbny  
JeŜeli zaŜąda tego InŜynier, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 
wykona odcinek próbny w celu:  
- stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy,  
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed 
zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości 
warstwy,  
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego 
zagęszczenia warstwy.  
Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy nawierzchni.  
Odcinek próbny winien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.  
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez InŜyniera.  
 
5.8. Wbudowanie i zagęszczenie warstwy z betonu asfaltowego  
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposaŜoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.   
Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym.   
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być ≥ 98,0 %.  
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do 
osi drogi.  
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania pełne lepiszcza, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić 
wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. Badania pełne naleŜy takŜe wykonać przy 
zmianie pochodzenia materiału. W takim przypadku powinna zostać równieŜ opracowana 
nowa recepta laboratoryjna na mieszankę mineralno-asfaltową. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno- 
asfaltowej podano w tablicy 10. Próbki do badań kontrolnych produkcji Wykonawca pobiera 
na Wytwórni. Próbki do badań sprawdzających i odbiorczych naleŜy pobierać na budowie. 
 
Tablica 10 -Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
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Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
 

Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 
1 
 

Dozowanie składników 
 

Dozór ciągły 
 2 

 
Skład   i uziarnienie  mieszanki      
mineralno-asfaltowej pobranej na budowie 
 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki 
przy produkcji ponad 500 Mg 

 3 
 

Właściwości asfaltu 
 

dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
 4 

 
Właściwości wypełniacza 
 

1 na 100 Mg 
 5 

 
Właściwości kruszywa 
 

1 na 200 Mg i przy kaŜdej zmianie 
 6 

 
Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
 

dozór ciągły 
 

7 
 

Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 
 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

 8 
 

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

jw. 
 9 

 
Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej na budowie 

jeden raz dziennie 
 

 
 
6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej  
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszyt 
IBDiM nr 64/2002. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją 
określoną w tablicy 10. 
 
6.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej  
Uziarnienie mieszanki mineralnej naleŜy badać na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji. 
Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej i 
STWiORB.  
 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza  
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić, zgodnie z pkt. 2.3, właściwości  
wypełniacza w zakresie:  
- uziarnienia,  
- wilgotności.  
 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa  
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 naleŜy określić właściwości kruszywa wg zakresu 
badań niepełnych. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej  
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura  
powinna być zgodna z wymaganiami Producenta i dostosowana do zastosowanej izolacji.  
 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ±2°C. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami Producenta i dostosowana do zastosowanej izolacji. 
 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej  
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej  
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wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowania. 
 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na co najmniej 3 próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z zatwierdzoną receptą 
laboratoryjną.  
 
6.4. Badania w czasie układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
W czasie układania nawierzchni naleŜy kontrolować: 
- dokładność skropienia podłoŜa emulsją, 
- grubość i jednorodność układanej warstwy - na bieŜąco, 
- temperaturę zagęszczanej mieszanki - na bieŜąco, 
- prawidłowość przebiegu procesu wałowania, jego zgodność z zasadami przyjętymi w 
PZJ  oraz sprawdzonymi na odcinku próbnym. 

6.4.1. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 1 cm. 
 
6.5. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego  
 
6.5.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 11.  
 
6.5.2. Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z 
tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie ograniczonej 
krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z 
kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm.  
 
6.5.3. Równość warstwy  
Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg PN-S-
96025:2000 nie powinny być większe od podanych w tablicy 12.  
 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 
 

Lp. 
 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

 1 
 

Szerokość warstwy 
 

8 razy na odcinku drogi o długości 180,0 m  

2 
 

Równość poprzeczna warstwy 
 

nie rzadziej niŜ co 5 m, liczba pomiarów ≥ 20 
 

3 Spadki poprzeczne warstwy jw. 
4 Rzędne wysokościowe 

warstwy 
zgodnie z pkt. 6.4.1. 

5 Ukształtowanie osi w planie według dokumentacji budowy 
6 
 

Grubość wykonywanej 
warstwy 

2  próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 
3000 m2 
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7 
 

Złącza podłuŜne i poprzeczne 
 

cała długość złącza 
 8 

 
Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 
 

9 
 

Wygląd warstwy 
 

ocena ciągła 
 10 Obramowanie nawierzchni ocena wizualna 

11 Wygląd zewnętrzny ocena wizualna 

 
Tablica 12.  Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiąŜąca 

1. Drogi klasy G 6 9 
 
6.5.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.5.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją -1 cm, +0. 
 
6.5.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancja ± 5 cm. 
 
6.5.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancja ± 10 
%.  
 
6.5.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi.  
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
 
6.5.9. Wygląd warstwy  
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednorodną teksturę, bez miejsc przed 
asfaltowanych,  porowatych, łuszczących się i spękanych.  
 
6.5.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie  
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie, sprawdzone wg Zeszyt IBDiM nr 64 z 2002 r. 
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy wykonanej warstwy wiąŜącej z BA o 
uziarnieniu 0/20 mm  wg Dokumentacji Projektowej oraz 1 metr kwadratowy wykonanej 
warstwy ścieralnej z BA o uziarnieniu 0/12.8 wg Dokumentacji Projektowej.   
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8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad określonych w STWiORB D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Odbioru robót naleŜy dokonać na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, 
które Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z InŜynierem.  
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 
-     prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
- prace pomiarowe 
- roboty przygotowawcze 
- oznakowanie robót, 
- zakup i transport materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykonanie połączeń podłuŜnych i poprzecznych, 
- wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
- uporządkowanie terenu. 
 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy 
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.         
               Piasek. 
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.  
PN-C-96173: 1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych.  
PN-S-96504: 1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-S-96025:2000  Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
- IBDiM nr 64/2002 Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek 
mineralno-asfaltowych. 



D.05.03.05                                                                                                               B.P. TOKBUD 

Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
111 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997 
- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM-1999. 
- Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych produkowanych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, 
CZDP, Warszawa,1984. 
- Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno- 
bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. IBDiM- Zeszyt 48/1995.
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D.05.03.11   Recykling 
D.05.03.11.30  Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 
D.05.03.11.33  Wykonanie frezowania bitumicznych warstw istniejącej konstrukcji nawierzchni na śr. 

gr. 15 cm 
 
1. Wstęp 
1.1.      Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem warstw nawierzchni bitumicznej przy pomocy frezowania na zimno 
w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 
1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2.       Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3.      Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót polegających na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej. 
Frezowaniu podlega warstwa z betonu asfaltowego o średniej grubości 15 cm. 
 
1.4.      Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanym w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania warstwy 
nawierzchni asfaltowej na określoną głębokość bez ogrzania. 
 
1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 
 
2. Materiały 
Materiały do wbudowania nie występują. 
 
3. Sprzęt 
NaleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na 
zimno na określoną głębokość z dokładnością określoną w pkt. 6 niniejszej STWiORB. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej 
równości oraz pochyleń podłuŜnych i poprzecznych powierzchni po frezowaniu. Wymaganą 
równość określono w pkt. 6 niniejszej STWiORB. 
InŜynier moŜe dopuścić frezarki sterowane mechanicznie o ile zachowana zostanie 
dokładność skrawania podana w pkt. 6 Frezarka powinna być wyposaŜona w przenośnik 
frezowanego materiału podający go z jezdni na samochody. 
Wydajność frezarek powinna zapewniać terminowe wykonanie robót przy jak najmniejszych 
zakłóceniach w ruchu. 
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Do czyszczenia sfrezowanej powierzchni naleŜy stosować szczotki mechaniczne z 
wyposaŜeniem pozwalającym na odbiór odpadu. 
W związku z prowadzeniem robót na obiektach poddawanych modernizacji, zastosowany 
sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca powinien stosować sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
4.  Transport 
Do przewozu sfrezowanego materiału naleŜy stosować samochody samowyładowcze. 
Transport  powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postoju. 
Materiał uzyskany z frezowania warstw bitumicznych nawierzchni będzie przewieziony na 
miejsce uzgodnione z InŜynierem. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1.      Wymagania organizacyjne 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we 
własnym zakresie i na własny koszt projektu roboczego zawierającego: 
- plan rzędnych powierzchni istniejącej warstwy górnej w przekrojach prostopadłych do osi 
i odległych od siebie o nie więcej niŜ 10 m, 
- naniesienie na plan rzędnych, w oparciu o dane Dokumentacji Projektowej, grubości warstw 
nawierzchni, które podlegać będą frezowaniu. 
 
5.2.      Wymagania szczegółowe 
- Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości oraz do pochyleń 
podłuŜnych i poprzecznych zgodnych z Dokumentacją Projektową. Frezowanie ma usunąć 
istniejące warstwy bitumiczne.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.      Zakres kontroli 
Kontrola jakości robót podczas frezowania na zimno powinna zawierać określone pomiary w 
zakresie i z częstotliwością jak poniŜej: 
- równość podłuŜna, mierzona łatą 4-metrową co 20 m, 
- równość poprzeczna, mierzona łatą 4-metrowąco 20 m, 
- szerokość frezowania - sprawdzana co 50 m, lecz nie mniej niŜ 4 pomiary dla 1 obiektu, 
- głębokość frezowania - sprawdzana co 10 m, lecz nie mniej niŜ 4 pomiary dla 1 obiektu. 
 
6.2.      Sprawdzenie równości podłuŜnej i poprzecznej 
Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone jak określono w pkt. 5 
wynoszą 8 mm. 
 
6.3.      Sprawdzenie szerokości frezowania 
Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w Dokumentacji Projektowej z 
dokładnością ± 5 mm. 
 
6.4.      Sprawdzenie głębokości frezowania 
Głębokość frezowania powinna być zgodna z planem rzędnych wg pkt. 5.1. niniejszej 
STWiORB z dokładnością ± 5 cm. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) frezowanej nawierzchni o średniej grubości 
określonej w Dokumentacji Projektowej. Średnia grubość frezowania określona została w 
Dokumentacji Projektowej szacunkowo i podlega ona uściśleniu w czasie prowadzenia robót 
na podstawie szczegółowych pomiarów grubości usuwanych warstw nawierzchni. 
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8. Odbiór robót 
Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje InŜynier na zasadach robót 
zanikających i ulegających zakryciu, określonych w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy z 
bieŜącej kontroli robót i ewentualnych uzupełniających pomiarów oraz oględzin sfrezowanej 
nawierzchnie. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z InŜynierem. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za liczbę metrów kwadratowych destruktu ze sfrezowanej nawierzchni o 
rzeczywistej średniej grubości stwierdzonej obmiarem dokonanym w trakcie prowadzenia 
robót, według ceny jednostkowej. Za stwierdzoną w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych 
większą sumaryczną grubość sfrezowanych warstw, Wykonawcy przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie obliczone wg ceny jednostkowej sposobem proporcjonalnym. 
Cena jednostkowa frezowania na zimno obejmuje:  
- prace pomiarowe przed przystąpieniem do robót, 
- opracowanie projektu roboczego (plan rzędnych), 
- oznakowanie robót, 
- frezowanie, 
- wywiezienie sfrezowanego materiału zgodnie z pkt .4 niniejszej STWiORB, 
- składowanie frezu wg pkt. 5.2. niniejszej STWiORB, 
- oczyszczenie miejsca robót, 
- przeprowadzenie pomiarów powierzchni po frezowaniu. 
 
10. Przepisy związane  
10.1.    Normy 
BN-68/8931-04     Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowów i ścieków 
 
D.06.01.01.20 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem 
D.06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych (humusowanie i obsianie) w ramach Przebudowy mostu nad rzeką 
Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wykonanie umocnienia skarp nasypów drogi 
powiatowej nr 1773S i plantowanie terenu po zakończeniu robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w STWiORB D-M. 00.00.00.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do prac związanych z umocnieniem powierzchni skarp naleŜy 
skontrolować dokładność ich wykonania przy pomocy łaty 3 m. Umocnienie skarp powinno 
być wykonane jak najszybciej po zakończeniu budowy nasypu. JeŜeli skarpy pozostają przez 
pewien czas nieumocnione Wykonawca powinien zabezpieczyć je przed erozją w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
STWiORB D-M.00.00.00. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 
 
2. Materiały 
- Materiałami do humusowania skarp jest ziemia urodzajna i mieszanka traw. Gleba do 
pokrycia powierzchni powinna być rozdrobniona i pozbawiona darniny, korzeni i innych 
zanieczyszczeń. Gleba nie moŜe być nadmiernie przesuszona ani teŜ zeszlamowana. 
- Nasiona traw. 
- Rura Ŝelbetowa o średnicy Ø800 mm z betonu B45/55 (wodoszczelność W-8, nasiąkliwość 
≤ 4%, mrozoodporność F=150).  
- Podsypka piaskowa. 
 
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 
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4. Transport 
Do rozwiezienia humusu mogą być uŜyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Umocnienie skarp  
W pierwszej kolejności naleŜy rozścielić warstwę humusu i lekko ją zagęścić do osiągnięcia 
grubości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. Uniwersalną mieszankę traw 
wieloletnich wysiewamy ręcznie na sucho w ilości co najmniej 40 kg/ha.  
Wymagania dla wykonania:  
- wyprofilowanie powierzchni skarpy sprawdzamy łatą 3 m. Największe zagłębienie moŜe 
wynosić 5 cm 
- minimalna grubość humusu po zagęszczeniu wynosi 5 cm,  
- obsianie mieszanką traw przeprowadzamy wiosną lub jesienią 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogów podanych w punkcie 
2 i 5.  
 
6.1.Kontrola jakości wykonania: 
- Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niŜ 0,97, określony zgodnie z normą PN-
88/B-04481, 
- Dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje się łatą 3 metrową. 
Największe zagłębienie pod taką łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego umocnienia skarp, 1 m odtworzenia rowów 
trawiastych oraz 1 m zarurowania rowu wraz z późniejszym demontaŜem. 
 
8. Odbiór robót 
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 
przeprowadzeniu  pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 5 oraz ocenie jakości 
obsiania.  
 
9. Podstawa płatności 
Cena obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz programu zapewnienia jakości, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie wszelkich potrzebnych materiałów, 
- humusowanie skarp z obsianiem, 
- zagęszczenie humusu z mieszanką traw, podlanie wodą i pielęgnacja, 
- pomiary kontrolne, 
- odtworzenie rowów trawiastych (korytowanie i profilowanie), 
- obsianie wszystkich rowów trawą, 
- ułoŜenie i zagęszczenie podsypki piaskowej, 
- ułoŜenie rury, 
- zasypanie zasypki i zagęszczenie (dla ułoŜonej rury), 
- zdemontowanie rury, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub 
na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
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- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 
 
10. Przepisy związane 
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
PN-S-02205    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-88/B-04481 Gruntu budowlane. Badanie próbek gruntu. 
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D.07.01.01  Oznakowanie poziome 

 
D.07.01.01.30 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi 
D.07.01.01.31 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (docelowo) 
 
1.Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
zakresu oznakowania poziomego tymczasowego i docelowego w ramach Przebudowy mostu 
nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie oznakowania poziomego dróg materiałami grubowarstwowymi docelowo 
wg Projektu docelowej organizacji. 
                                          
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z polskimi normami i określeniami 
podanymi w STWiORB DM-00.00.00.  
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w 
postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, 
symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  
1.4.2. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, 
wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać 
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w 
temperaturze podwyŜszonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.  
1.4.3. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą 
grubości nie mniej niŜ 3 mm NaleŜą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami InŜyniera.   
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”.  
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 
2. Materiały  
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2.   Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 
KaŜdy materiał uŜywany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać 



D.07.01.01                                                                                                               B.P. TOKBUD 
 
 

Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
119 

Aprobatę Techniczną. 
 
2.3.   Oznakowanie opakowań 
Wykonawca powinien Ŝądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do 
poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na 
kaŜdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
-  nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
- masę brutto i netto, 
- numer partii i datę produkcji, 
- informację o szkodliwości i klasie zagroŜenia poŜarowego, 
- ewentualne wskazówki dla uŜytkowników. 
 
2.4.   Przepisy określające wymagania dla materiałów 
Szczegółowe wymagania określone są w „Warunkach technicznych POD-97". 
 
2.5.   Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 
2.5.1. Materiały do znakowania grubowarstwowego 
       Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umoŜliwiające 
nakładanie ich warstwą grubości nie mniej niŜ 3 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane 
na zimno. 
      Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, 
mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na 
nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w 
wyniku reakcji chemicznej. 
       Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego określa aprobata 
techniczna i norma PN-EN 1871. Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do 
posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny 
zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła 
wysyłanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzować się 
współczynnikiem załamania powyŜej 1.50, wykazywać odporność na wodę, kwas solny, 
chlorek wapniowy i siarczek sodowy i zawierać nie więcej niŜ 20% kulek z defektami. Kulki 
szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 
80%. Właściwości kulek szklanych określa Aprobata techniczna (lub certyfikat). 
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego 
twardego  kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu 
odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie moŜe 
zawierać więcej niŜ l % cząstek mniejszych niŜ 90 µm. Materiał uszorstniający oraz 
mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym przewidziana do oznakowania 
poziomego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Aprobacie technicznej.  
 
 
2.5.3 Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę Warunków pracy i środo-
wiska 
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 
zagraŜających zdrowiu ludzi i powodujących skaŜenie środowiska. 
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2.6.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość 
swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy 
składowania w warunkach określonych przez producenta. Materiały do poziomego 
znakowania dróg naleŜy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom 
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w 
temperaturze, dla:  
a) farb wodorozcieńczalnych od 5° do 40° C  
b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25° C ,  
c) pozostałych materiałów - poniŜej 40° C.  
 
3. Sprzęt  
Znakowanie podłuŜne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. 
Znakowanie poprzeczne moŜe być wykonywane przy uŜyciu szablonów.  
Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami 
szklanymi. Zestaw sprzętu powinien posiadać moŜliwość regulacji wydajności nanoszonych 
materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania.  
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zaleŜności od zakresu 
robót, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, 
zaakceptowanego przez InŜyniera:  
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia 
odpylające) oraz szczotek ręcznych,  
− frezarek,  
− spręŜarek,  
− malowarek automatycznych,  
− sprzętu do badań, określonych w Specyfikacji.  
 
4. Transport  
Do transportu słuŜą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez InŜyniera.  
Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w pojemnikach zapewniających 
szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. 
Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252  
Materiały do znakowania poziomego naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz 
zgodnie z prawem przewozowym.  
 
5. Wykonanie robót  
Wykonawca moŜe rozpocząć roboty po stwierdzeniu, Ŝe warunki atmosferyczne w czasie 
wykonywania robót będą zgodne z warunkami określonymi dla odpowiedniego rodzaju farby 
uŜytej do malowania. W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i 
powietrza powinna wynosić co najmniej 5° C, a wilgotność względna powietrza powinna być 
zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyŜej 85%.  
Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni 
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu 
sprzętu wymienionego w Specyfikacji i zaakceptowanego przez InŜyniera. Powierzchnia 
nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
Wykonanie znakowania powinno być dokonane nie wcześniej niŜ 4 tygodnie po ułoŜeniu 
nawierzchni bitumicznej.  
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W celu dokładnego wykonania oznakowania poziomego drogi, naleŜy wykonać 
przdznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w Dokumentacji Projektowej, 
Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich 
umieszczania na drogach. Do wykonania przedznakowania naleŜy stosować nietrwałą farbę, 
np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania 
w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania naleŜy zaznaczyć małą 
kreską poprzeczną. W przypadku odnawiania znakowania drogi (na odcinkach 
włączeniowych), gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z Dokumentacją 
Projektową, moŜna przedznakowania nie wykonywać.  
Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów. Materiały do 
znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami Specyfikacji, 
producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.  
 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów oraz 
zgodne z poniŜszymi wskazaniami. Materiał znakujący naleŜy nakładać równomierną 
warstwą o grubości ustalonej w Specyfikacji Technicznej, zachowując wymiary i ostrość 
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość 
materiału zuŜyta w czasie prac, określona przez średnie zuŜycie na metr kwadratowy, nie 
moŜe się róŜnić od ilości ustalonej, więcej niŜ o 20%. W przypadku mas termoplastycznych 
wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy uŜyciu urządzeń samojezdnych z 
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi i materiałem 
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu naleŜy 
dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu 
wykonania znakowania podejmuje InŜynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku 
dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace moŜna wykonywać ręcznie, przy uŜyciu 
prostych urządzeń, np. typu "Plastomarker" lub w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
 
6. Wymagania jakościowe  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogów podanych w p. 2 i 5.  
 
7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową jest 1 metra oznakowania materiałami cienkowarstwowymi i 
grubowarstwowymi. 
 
8. Odbiór robót  
Roboty podlegają odbiorowi wg STWiORB DM-00.00.00. Badania przy odbiorze polegają na 
sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla 
sprawdzenia wymogów podanych w p. 2 i 5.   
 
9. Podstawa płatności  
Cena obejmuje:  
- uaktualnienie projektu zastępczej organizacji ruchu i oznakowania, 
- uaktualnienie projektu docelowej organizacji ruchu i oznakowania, 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 
- prace pomiarowe,  
- zakup i dowóz materiałów,  
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- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

- oczyszczenie podłoŜa (nawierzchni), 
- wykonanie czynności wymienionych w p.5 i 6, 
- wykonanie znakowania według przyjętej technologii, 
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
- wykonanie malowania nawierzchni, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy. 
- oznakowanie terenu robót i jego utrzymanie. 
 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy 
PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego znakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań dróg. 
PN-C-81400/89    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-85/0-79252     Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe. 
PN-EN 12802   Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
Laboratoryjne metody identyfikacji.  

PN-EN 1871   Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne. 
PN-EN 1423   Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. 
   Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny. 
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D.07.02.01  Oznakowanie pionowe 
 
D.07.02.01.10  Pionowe znaki drogowe odblaskowe 
D.07.02.01.11  Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
zakresu oznakowania pionowego w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią 
usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Roboty polegają na wykonaniu i ustawieniu następującego oznakowania pionowego według 
„Projektu zastępczej organizacji ruchu i oznakowania”: 
- tablice kierujące,  
- znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, zapory drogowe i pachołki, 
- lampy wczesnego ostrzegania, fale świetlne - światła Ŝółte, jersey, 
Roboty obejmują równieŜ demontaŜ istniejących znaków zgodnie z „Projektem zastępczej 
organizacji ruchu i oznakowania”. 
Szczegółowy plan ich rozmieszczenia oferent otrzyma od InŜyniera po przyznaniu kontraktu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w STWiORB. D-M. 00.00.00.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w STWiORB D-M. 00.00.00. 
 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 
 
2. Materiały 
- słupki z rur stalowych φ 70,  
- fundamenty słupków z betonu klasy C12/15, 
- podkłady tablic z blachy aluminiowej w ramach,  
- lica znaków z folii 2 generacji lub folii pryzmatyczną, 
- "New Jersey", 
- fale świetlne o barwie pomarańczowej, lampy koloru czerwonego. 
 
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie (wiercenie otworów na fundamenty słupków). 
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4. Transport 
Do transportu słuŜą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Znaki pionowe muszą być wykonane z folii odblaskowej „2” generacji na podkładach 
aluminiowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
5.2. Konstrukcje wsporcze dla znaków powinny uniemoŜliwiać ich skręcanie przez wiatr.  
 
5.3. Odległość znaków ma wynosić 0,5 m od krawęŜnika. Odległość znaku od jezdni 
mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni lub pobocza umocnionego do skrajnego punktu 
tarczy znaku lub tablicy. 
 
5.4. Wysokość umieszczonych znaków 
- znaki mieszczą się na wysokości 1,5 m dla jednej tarczy i 0,9 m dla dwóch tarcz na jednym 
słupku 
- dla tablic kierujących i tablic znaków drogowych - 1m 
- tablice umieszczone na chodnikach powinny znajdować się na wysokości   
2,0-2,5 m 
- nie wymieniane konstrukcje wsporcze winny być pomalowane w kolorze szarym, po 
uprzednim oczyszczeniu podłoŜa 
- betonowe fundamenty znaków nie mogą wystawać ponad powierzchnię gruntu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogów podanych w p. 2 i 5. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest sztuka znaku według Projektu zastępczej organizacji ruchu i 
oznakowania oraz 1 metr znaku U-20c i "New Jersey". Obmiar robót związanych z 
wykonaniem oznakowania pionowego zostanie przeprowadzony na podstawie liczby 
wykonanych znaków i tablic z podaniem.  
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg STWiORB D-M 00.00.00. Badania przy odbiorze polegają 
na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla 
sprawdzenia wymogów podanych w p. 2 i 5. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za 1 sztukę  znaku naleŜącego do oznakowania pionowego oraz za 1 metr znaku  U-
20c i "New Jersey". 
Cena obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
- wyznaczenie lokalizacji znaków, 
- demontaŜ istniejącyh znaków i przewóz ich w miejsce wyznaczone  przez 

Zamawiającego, 
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- wykonanie fundamentów, 
- dostarczenie i ustawienie ewentualnych konstrukcji wsporczych, 
- zamocowanie tarcz znaków drogowych i tablic, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  
- demontaŜ znaków tymczasowych po wykonaniu przebudowy. 
 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-EN-197-1 Cement.   Część    1:    Skład,   wymagania   i   kryteria   zgodności   

dotyczące   cementów powszechnego uŜytku. 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska. 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia. 
PN-H-82200 Cynk 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

Gatunki. 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84023-07        Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-84030-02        Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania 
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania 
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 

na konstrukcjach stalowych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania 
BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z Ŝeliw 
wysokochromowych do napawania 
BN-88/6731-08         Cement. Transport i przechowywanie. 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz.120). 
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D.07.05.01.  Bariery ochronne stalowe  
 
D.07.05.01.10  Bariery ochronne stalowe jednostronne 
D.07.05.01.11  Ustawienie barier ochronnych stalowych   
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych w ramach 
Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem bariery ochronnej stalowej:  
- rozbiórka balustrady stalowej na obiekcie, 
- montaŜ SP-06/D/2 wbijanej na dojazdach do mostu (docelowo), 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest 
prowadnica wykonana z profilowanej taśmy stalowej.  
 
1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, korony drogi 
lub obiektu mostowego, przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi 
lub je ograniczająca.  
 
1.4.3. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za 
pośrednictwem przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100 mm 
do 180 mm.  
 
1.4.4. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy 
stalowej, mający za zadanie umoŜliwienie płynnego wzdłuŜnego przemieszczenia pojazdu w 
czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób 
plastyczny.  
 
1.4.5. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub 
kształtownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości 100 ÷ 140 mm,  
umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze 
korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niŜ w barierze bezprzekładkowej), powodujących, 
Ŝe prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest 
odginana do dołu lecz unoszona ku górze.  
 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt I.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. " Wymagania 
ogólne" pkt 5.  

 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233000-9– roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Materiały do wykonania barier  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać następującą barierę ochronną stalową 
odpowiadającą wymaganiom podanym w „Wytycznych stosowania drogowych barier 
ochronnych" - GDDP, Warszawa, maj 1994.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu barier stalowych ochronnych, według zasad 
niniejszej STWiORB są:   
• prowadnica (profilowana taśma stalowa),  
• słupek,  
• przekładka,  
• wspornik,  
• pas profilowy.  
Na barierach skrajnych będą zastosowane elementy odblaskowe U-l c:  
• korpus elementu odblaskowego z odpowiednio wyprofilowanej blachy stalowej 
ocynkowanej # 2 mm, 
•  element odblaskowy z folii odblaskowej lub element z tworzywa o charakterze 
odblaskowym, o barwie zgodnej z "Instrukcją o znakach drogowych pionowych".  
 
2.2.1. Prowadnica  
Profilowana taśma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna 
odpowiadać normie PN-78/H-93461/15.  
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic:  
• dla długości całkowitej ± 5 mm, 
• dla długości czynnej ± 2 mm,  
• dla szerokości ± 4 mm, 
• dla głębokości tłoczeń ± 3 mm.  
Powierzchnia prowadnic powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków 
powłoki antykorozyjnej.  
 
2.2.2. Słupki barier ochronnych  
Jako słupki do barier moŜna stosować:  
• dwuteownik, IPE 100 i 140 wg normy PN-91/H-93419,  
• ceownik gięty na zimno, [100 i 140 wg normy PN-73/H-93460/03]  
w zaleŜności od rodzaju bariery.  
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-930l0.  
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne wg 
PN-88/H-84020 lub innej uzgodnionej stali i normy.  
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Tablica 1 Podstawowe własności kształtowników wg PN-88/H-84020  
 

Stal Granica plastyczności, minimum 
dla słupków, MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie dla 
słupków, MPa 

St3W 195 340÷490 
St3W 225 400÷550 

 
2.2.3. Elementy montaŜowe i połączeniowe  
Elementy montaŜowe barier - przekładki, wsporniki, łączniki ukośne, śruby, nakrętki itp. 
powinny być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, 
rozmieszczenia otworów, rodzaju materiałów i powinny być zabezpieczone przed korozją.  
 
2.2.4. Elementy końcowe barier stalowych  
Odcinki początkowe i końcowe barier powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz "Katalogiem drogowych barier ochronnych" w zakresie: odcinki początkowe 
i końcowe barier skrajnych długości 4 m zatopione.  
 
2.2.5. Połączenie bariery mostowej z drogową  
Połączenie barier stalowych ustawianych na obiektach mostowych z barierami na drodze, 
naleŜy wykonywać zgodnie z Dokumentacją projektową oraz "Katalogiem elementów 
powtarzalnych, K06, Obiekty mostowe".  
 
2.3. Ochrona antykorozyjna  
Sposób zabezpieczenia metalowych elementów bariery przed korozją ustala producent w taki 
sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w  warunkach 
normalnych lub 3 do 5 lat w warunkach środowiskowych o zwiększonej korozyjności. W 
przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna 
wynosić 60 µm.  
 
2.4. Składowanie materiałów  
Elementy dłuŜsze barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, 
na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów naleŜy 
układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montaŜowe i 
połączeniowe moŜna składować w pojemnikach handlowych producenta.  
 
3. Sprzęt   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania barier  
MontaŜ barier wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:  
• zestawy sprzętu specjalistycznego do montaŜu barier,  
• wibratory do pogrąŜania słupków w grunt, 
• wiertnice do wykonywania otworów pod słupki,  
• drobne narzędzia do montaŜu  
oraz inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera.  
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport barier  
Transport konstrukcji barier stalowych moŜe się odbywać dowolnymi środkami transportu. 
Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy 
śliskie (szczególnie pasy profilowane) przewozić naleŜy w opakowaniach tj., na paletach w 
wiązkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montaŜowe i połączeniowe zaleca się 
przewozić w pojemnikach handlowych producenta.  
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB.D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne" 
pkt 5.  
 
5.2. Zakres wykonania robót  
5.2.1. Roboty przygotowawcze  
Przed wykonaniem właściwych robót naleŜy zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonać 
następujące roboty przygotowawcze:  
• wytyczyć trasę bariery, 
• ustalić lokalizację słupków, 
• określić wysokość prowadnicy bariery ,  
• określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery .  
 
5.2.2. Osadzanie słupków  
Sposób osadzania słupków zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji   InŜynierowi.  
Słupki mogą być:  
• wbijane w grunt urządzeniami specjalistycznymi lub wibromłotami,  
• osadzane w fundamentach betonowych, 
• osadzane w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Dopuszczalne odchyłki 
osadzonych słupków wynoszą:  
- odchylenie od pionu ±1 %, 
- odchyłka w wysokości słupka ± 2 cm, 
- odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 2 cm, 
- odchyłka w odległości między słupkami ± 11 mm.  
 
5.2.3. MontaŜ bariery  
Sposób montaŜu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji InŜynierowi.  
MontaŜ bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umoŜliwionych wielkością otworów w 
elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic 
bariery w planie i profilu.  
Przy montaŜu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć 
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.  
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: czerwone - po prawej stronie 
jezdni, białe – po lewej stronie jezdni. Odległości pomiędzy kolejnymi elementami 
odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami " Wytycznych stosowania drogowych 
barier ochronnych" -GDDP, maj 1994.  
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6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" 8 pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi:  
Aprobatę techniczną na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez 
InŜyniera, zaświadczenia o jakości na materiały, do których wydania producenci są 
zobowiązani przez właściwe normy PN i BN, zgodnie z pkt 2.2.1. i 2.2.2.  
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót  
W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać:  
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, 
wymiary, wysokość prowadnicy nad terenem), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt 2 i katalogiem 
(informacją) producenta barier, 
c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt 5.2.2., 
d) prawidłowość montaŜu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3., 
e) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z pkt 5.2.3.  
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót     
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB .D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne” 
pkt 7 .  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr zamontowanej bariery typu zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa oraz metr rozbiórki barier i balustrad.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB .D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt 
8.  
 
9. Podstawy płatności  
Cena jednostek obmiarowych - wymienionych w pkt 7.2. obejmuje:  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• rozbiórka istniejących barier i balustrad  wraz z ich odwozem wraz z kosztami 
utylizacji, 
•  zakup i dostarczenie materiałów, 
• wykonanie dołów pod słupki, 
• osadzenie słupków bariery, 
• montaŜ barier wraz z umocowaniem elementów odblaskowych,  
• regulacja wysokości bariery, 
• wykonanie odcinków początkowych i końcowych, 
• wykonanie elementów połączeniowych między barierą mostową, 
• rozbiórka barier na objeździe tymczasowym, 
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• uporządkowanie  terenu robót;  wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 
utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
  
10. Przepisy związane  
 
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.  
PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  
PN-91/H-93410 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco.  
PN-73/H-93460/03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne 
ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa  
PN-78/H-93461/28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.  
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. 
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D.08.01.01  KrawęŜniki betonowe 

 
D.08.01.01.10  KrawęŜniki betonowe na ławie betonowej 
D.08.01.01.12  Ustawienie krawęŜników betonowych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
obejmujące ułoŜenie krawęŜników  betonowych w ramach Przebudowy mostu nad rzeką 
Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające ułoŜenie 
krawęŜników betonowych wzdłuŜ dojazdów do obiektu mostowego wg Dokumentacji 
Projektowej: 
- o wym. 20x30cm na ławie betonowej z C12/15 z 33orem o wymiarach 0,4x0,4 m, na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (zgodnie z Dokumentacją Projektową) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 
podanymi w STWiORB D-M. 00.00.00.”Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami InŜyniera. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg  
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Dokumentacja Projektowa przewiduje uŜycie następujących materiałów: 
- krawęŜniki betonowe 20x30 cm, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
 
2.3.KrawęŜniki betonowe – klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
Dla obramowania jezdni zastosowano: 
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- krawęŜnik betonowy uliczny (U), prostokątny (b), jednowarstwowy (1) o wymiarach 
20x30x100cm,gat.l:Ubl-1/20/30/100 BN-80/6775-03/04.    
 
2.4.   KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne  
 
2.4.1 Dopuszczalne wady i uszkodzenia  
Powierzchnię krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytkó betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń 

 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

 
Gatunek 1 

 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 
 

2 
 

Ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne), mm 
 

Niedopuszczalne 
 

Ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
- liczba max 
 

 
 
2 
 

- długość, mm, max 
 

20 
 

Szczerby i 
uszkodzenia 

krawędzi i naroŜy 
 

- głębokość, mm, max 
 

6 
 

 
2.4.2 Składowanie 
KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość 
krawęŜnika. 
 
2.4.3 Beton i jego składniki 
 
2.4.3.1 Beton do produkcji krawęŜników 
Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250, klasy C25/30.  
Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością poniŜej 4%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego dla gatunku 1:3 mm, 
- stopniem mrozoodporności F150 i właściwościami betonu po 150 cyklach zamraŜania-
odmraŜania: 
- strata masy nie więcej niŜ: 5 %, 
- obniŜenie wytrzymałości na ściaskanie w stosunku do wytrzyamłości próbek nie 
zamraŜanych nie więcej niŜ: 20 %, 
- rysy i pęknięcia: brak, 
- stopniem wodoszczelności W2, zgodnie z normą PN-B-06250. 
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2.4.3.2 Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim CEM I klinkierowym co 
najmniej klasy 32,5 - PN-B-19701 – CEM I 32,5. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.4.3.3 Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 
2.4.3.4 Woda. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.5.   Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, 
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ "32,5", odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701. 
 
2.6.   Materiały na ławy 
Do wykonania ławy betonowej naleŜy stosować beton klasy C12/15, wg PN-B-06250, 
którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.3. 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04  lub Aprobaty Technicznej. 
 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem ławy podkrawęŜnikowej i ustawieniem krawęŜników 
wykonywać ręcznie. Wykonanie mieszanki na ławy podkrawęŜnikowe w betoniarce. Sprzęt 
winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości mieszanki. Dobór sprzętu pod 
względem typu i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ, 
zaakceptowanym przez InŜyniera.  
 
4. Transport 
Do transportu kruszyw mogą być uŜyte dowolne środki transportu, zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
KrawęŜniki naleŜy przewozić samochodami skrzyniowymi zabezpieczając materiał przed 
przesuwaniem się i uszkodzeniem . 
 
5. Wykonanie robót i wymaganie jakościowe 
Wykonanie robót polega na: 
- wykonaniu koryta jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębokości zgodnej 
z projektem 
- ułoŜeniem szalowania dla ławy podkrawęŜnikowej  z oporem  
- wykonanie ławy z betonu klasy C12/15. Beton rozścielać i wyrównywać warstwami.  
- ustawienie krawęŜników betonowych na gotowej ławie wykonać na zaprawie 
cementowo piaskowej grubości 5 cm 
- spoiny między prefabrykatami wypełnić zaprawą cementowo piaskową. 
 
5.1. Wymagania jakościowe 
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- beton C12/15 na ławy podkrawęŜnikowe powinien być zgodny z PN-88/B-06250 
- wymiary ławy powinny być zgodne z projektem. Tolerancja wymiarów moŜe 
wynosić : dla wysokości 10 % wysokości projektowanej, dla szerokości 20% szerokości 
projektowanej. 
- krawęŜniki: światło krawęŜnika od strony jezdni powinno być zgodne z 
projektem, na długości zjazdów bramowych 4 cm , na przejściach dla pieszych 2 cm,. Tylna 
ściana krawęŜnika od strony chodnika po ustawieniu powinna być obsypana piaskiem , 
Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym ubitym i skomprymowanym; szerokość 
spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny krawęŜników wypełnić zaprawą cementowo 
piaskową 1:2; nad szczelinami dylatacyjnymi ław w odstępach co 50 m spoiny zalewać 
bitumiczną masą zalewową. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wbudowane materiały powinny spełniać wymagania podane w punkcie 2. Kontrola jakości 
wykonania polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z  dokumentacją projektową 
i ww. warunkami podanymi w punkcie 5.1. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 metr ułoŜonego krawęŜnika i zawiera wszystkie elementy 
składowe wymienione  w niniejszej specyfikacji. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór ław 
Odbioru ław jako robót zanikających dokonuje się przed ustawieniem krawęŜników. Badania 
naleŜy przeprowadzić na kaŜde 100 m gotowej ławy. 
Rodzaje badań przy odbiorze: 
- zgodność profilu podłuŜnego górnej krawędzi ławy z dokumentacją projektową; jako 
dopuszczalne przyjmuje się odchylenia 1 cm na kaŜde 100 m ławy.  
- wysokość ław oraz szerokość górnych powierzchni naleŜy sprawdzić w dwóch 
dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy; tolerancję podano w punkcie 5.1 
- równość górnej powierzchni ławy przeprowadza się przez przyłoŜenie w dwóch 
dowolnych punktach 3 metrowej ławy brukarskiej na kaŜde 100 m ławy, prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią ławy nie moŜe przekraczać 1 cm. 
 
8.2. Odbiór krawęŜników 
Rodzaj badań: 
- odchylenia krawęŜników w planie od linii projektowanej - dopuszcza się ± 1 cm 
na kaŜde 100 m wykonanego krawęŜnika 
- odchylenia niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej - 
dopuszcza się odchylenia  ± 1 cm na kaŜde 100 m wykonanego krawęŜnika  
- równość górnej powierzchni krawęŜników sprawdza się przez przyłoŜenie w 
dwóch punktach na kaŜde 100 m krawęŜnika 3 metrowej łaty brukarskiej, prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
- dokładność wypełnienia spoin bada się na kaŜdych 10 m ustawionego krawęŜnika; 
spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena obejmuje wszystkie czynności i elementy wymienione w Specyfikacji: 
- wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego, 
- deskowanie dla ław betonowych, 
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-   zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,  
- wykonanie ław z betonu C12/15, 
- wykonanie podłoŜa pod krawęŜniki z podsypki cem.-piaskowej, 
- ułoŜenie krawęŜników 
- wypełnienie spoin między prefabrykatami zaprawą cem.-piaskową 
- demontaŜ krawęŜników,  
- uporządkowanie  terenu robót;  wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy. 
 
10. Przepisy związane. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711 Piasek do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
PN-60/S-96503 Asfaltowa masa zalewowa. 
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni   
             dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa  

chodnikowe. 
BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
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D.08.03.01.  ObrzeŜa betonowe 
 
D.08.03.01.10 ObrzeŜa betonowe 
D.08.03.01.12  Ustawienie obrzeŜy betonowych o wym. 30x8 cm 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułoŜeniem obrzeŜy betonowych w ramach Przebudowy mostu nad rzeką 
Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie obramowania chodnika z obrzeŜa betonowego 30x8 cm na podsypce 
cem.-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C16/20 z zamknięciem spoin zaprawą cementową. 
Roboty wykonuje się: 
- wzdłuŜ docelowego chodnika dla pieszych wzdłuŜ dojazdów do mostu docelowego 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie  
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami InŜyniera. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg  

2. Materiały 

2.1.         Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 

                                                                                            
2.2.         Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
- beton C16/20 o konsystencji plastycznej (K-l), 
- deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowań, 
- cement wg PN-B-197-1, 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

2.3.         Betonowe obrzeŜa chodnikowe – wymagania  techniczne  



D.08.03.01.                                                                                                            B.P. TOKBUD 
 
 

Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
138 

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 
NaleŜy stosować obrzeŜa wysokości 8 cm, których wymiary są zgodne z podanymi w 

tablicy 1. 

Tabl. 1. Wymiary obrzeŜy betonowych 
Wymiary obrzeŜy 

1 b h r 
75 8 30 3 
100 8 30 3 

 
 

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2.  

Tabl. 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy. 

 
Dopuszczlna odchyłki, mm 

 
Rodzaj wymiaru 

 Gatunek 1 
1 
 

± 8 
 b 

 
± 3 

 h ± 3 

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 
 Wkl ęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 2 
 ograniczających powierzchnie górne 

 
niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe powierzchnie 
 

 
 liczba, nie więcej niŜ 

 
2 
 

długosć, mm nie więcej niŜ 
 

20 
 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 
 

głębokość , mm nie więcej niŜ 
 

6 
 

2.3.4. Składowanie 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 

otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeŜa chodnikowe 
naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość 
obrzeŜa. 
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2.3.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-EN 206-1 klasy C20/25. Dopuszcza 
się stosowanie obrzeŜy wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM. 

2.4. Materiały na ławę i do zaprawy 
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - 

wymaganiom PN-B-l1113. Beton powinien spełnić wymogi PN-80/B-06250 dla klasy 
C16/20 i konsystencji K-l. 
 
3. Sprzęt 
ObrzeŜa ustawia się ręcznie. 
Do wytworzenia zapraw stosuje się betoniarkę wolnospadową lub mieszarkę do zapraw. 
Do wytworzenia mieszanki betonowej uŜywa się węzłów betoniarskich. 
Do cięcia obrzeŜy uŜywa się pił. 
Ponadto przy Robotach stosuje się drobny sprzęt pomocniczy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM00.00.00. „Wymagania  
Ogólne". 

 
4.2.  Transport obrzeŜy betonowych 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70 % załoŜonej wytrzymałości 
gwarantowanej betonu. 
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami wczasie 
transportu. 

4.3. Transport betonu do wykonania lawy 
Przewidziano transport betonu samochodem wywrotką na odległość 15 km w sposób 
zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem. 

4.4. Transport pozostałych materiałów 
Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
 
5.2. Ława pod obrzeŜe 
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa stanowi ława z betonu C16/20 o wymiarach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową 

 
5.3.Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
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Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:4. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne". 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 
lub suwmiarki z dokładnością do l mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 
l i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie 
kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do l mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej STWiORB. 

 
6.3. Badania w czasie Robót 
W czasie Robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod ławę, 
b) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości 
obrzeŜa, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa, które moŜe wynosić ± l cm na kaŜde 100 m 
długości obrzeŜa, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 
całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 metr ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego wraz z 
wykonaniem wszystkich Robót towarzyszących opisanych w niniejszej STWiORB. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
p. 6 niniejszej STWiORB, dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- wykonane koryto, 
- wykonana ława pod obrzeŜe. 

 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- zagęszczenie koryta pod ławę, 
- wykonanie szalunku pod ławę, 
-wykonanie ławy z betonu C16/20, 
- rozszalowanie ławy, 
- ustawienie obrzeŜa na podsypce cementowo-piaskowej, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.       Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-EN 206-1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-EN 991:1999 Oznaczenie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego 
kruszynowego o otwartej strukturze. 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne.  Kruszywa naturalne  do   nawierzchni 
drogowych. świr  i mieszanka. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
 Piasek 
PN-EN197 Cement portlandzki. 
BN-80/6775-03/01     Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
 parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,    
 parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
PN-B-12001                 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw. 
PN-EN 1008                 Woda zarobowa do betonu. 
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D.10.15.01 Umocnienia brzegów i dna koryta rzeki     
D.10.15.01.10 Umocnienia brzegów i dna koryta rzeki    

D.10.15.01.12 Umocnienia brzegów i dna koryta rzeki     
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia 
brzegów i dna koryta rzeki w ramach  Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego 
w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie umocnienia dna koryta rzeki narzutem kamiennym  typu średniego (tj. kamienie 
gr. 30-50cm) na geowłókninie, wykonania i odbioru umocnienia skarp rzeki 
prefabrykowanymi elementami betonowymi typu KRATA na geowłókninie. Początek i 
koniec umocnienia zabezpieczyć palisadą poprzeczną z wbijanych kołków drewnianych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z normami i określeniami podanymi w części STWiORB 
DM.00.00.00.”Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w 
STWiORB.DM.00.00.00.”Wymagania Ogólne”. 
 

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45240000-1– budowa obiektów inŜynierii wodnej 

 
2. Materiały 
- Kamień do zabezpieczenia uzgodni Wykonawca z InŜynierem, 
- Prefabrykowane elementy betonowe typu KRATA,  
- Geowłóknina 
Zaleca się stosować kamień, o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiom PN-B-
01080.  Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w tablicy. 
 
Tablica 1. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego 

Lp. Właściwości Wymagania Metoda badań wg 

1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co najmniej,   
 w stanie:   
 - powietrznosuchym 61 PN-B-04110 
 - nasycenia wodą 51  
 - o badaniu mrozoodporności 46  
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2 Mrozoodporność. Liczba cykli zamraŜania, po   
 których występują uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102  
 krawędzi lub naroŜy, co najmniej   
3 Odporność na niszczące działanie atmosfery   
 przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać od 0,5 do 10 PN-B-01080 
 niszczeniu w środowisku agresywnym, w którym   
 zawartość SO2 w 1m3 wynosinosi   
4 Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie więcej   
 niŜ, w stanie:  PN-B-04111 
 - powietrznosuchym 2,5  
 - nasycenia wodą 5  
5 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niŜ 5 PN-B-04101 

 
3. Sprzęt 
Roboty będą wykonywan częściowo ręcznie, częsciowo mechanicznie. Roboty wykonywane 
mechanicznie będą wykonywane przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. Dobór sprzętu pod względem typów i ilości powinien być zgodny z opracowaniem 
przez Wykonawcę PZJ, zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkiem transportowym po zaakceptowaniu 
przez InŜyniera. Materiał kamienny moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu 
pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. Roboty naleŜy wykonywać etapami przy niskim stanie wody z 
zabezpieczeniem robót przed zalaniem wody. Szczegóły sposobu wykonania umocnienia 
koryta Wykonawca ustali z Administratorem rzeki Krztynia. 
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy pod umocnienie  mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do 
głębokości nie większej niŜ 2 m. Wykonanie wykopu poniŜej wód gruntowych bez 
odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniŜej poziomu 
piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach osuwających się naleŜy wykonywać wykop 
ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne metody zabezpieczenia wykopu, 
zaakceptowane przez InŜyniera. Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-
06050. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 
- w planie + 10 cm i - 5 cm,  
- rzędne dna wykopu ± 5 cm. 
Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliŜu 
miejsca budowy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzeniu podlega: 
-        ułoŜenie geowłókniny 
- przygotowanie miejsca wykonania narzutu, 
- ułoŜenie umocnienia skarp z elementów betonowych typu Krata na geowłókninie  
- uporządkowanie terenu. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego umocnienia dna koryta narzutem kamiennym 
grubości podanej w projekcie oraz 1 m3 wykonania opasek kamiennych. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. Odbiór robót na zasadach 
robót zanikających i  ulegających zakryciu: 
- roboty pomiarowe, 
- prace przygotowawcze, 
- plantowanie, 
- umocnienie brzegów i dna koryta rzeki, 
- zastabilizowanie narzutu zaprawą cementową, 
- wykonanie opasek kamiennych. 
Odbiór ostateczny: 
- umocnienie potoku, 
- narzut kamienny, 
- umocnienie brzegów, 
- opaska siatkowo-kamienny, 
- darniowanie. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających niezbędnych przyjętej technologii robót, 
- wyznaczenie linii prowadzącej i pomiary geodezyjne, 
- roboty przygotowawcze,  
- plantowanie dna i skarp, 
- transport materiałów, 
- wykonanie umocnienia dna rzeki na geowłókninie, 
- wykonanie opasek z elementów betonowych typu KRATA na geowłókninie, 
- oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza pas drogowy, 
- wykonanie wymaganych badań i pomiarów, uporządkowanie terenu robót, 
- opłaty za nadzory, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
 
10. Przepisy związane 
Nie występują.   
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ROBOTY MOSTOWE  
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M.21.03.01  Pale duŜych średnic d<1000 mm  
 
M.21.03.01.12 Wykonanie pali o srednicy 750 mm - na lądzie  

M.21.03.01.98 Wykonanie zbrojenia pali 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy palach 
duŜych średnic fi 750 mm w ramach: Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego 
w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko. 

  
1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót mostowych.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu pali 
fundamentowych wielkośrednicowych  fi 750 mm wierconych w rurze obsadowej 
(wyciąganej), dł. 10,0 m. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w SST  D-M.00.00.00.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami InŜyniera.  
Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej 
zawierającej: 

- projekt techniczny palowania, określający cechy materiałowe pali, wartości 
parametrów geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagłębienie 
pali, niezbędny udźwig pali, 

- projekt technologiczny, określający sposób wykonania pali, a w szczególności 
sposób zapewnienia stateczności otworów.  

Pale powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową.w obecności 
uprawnionego Geologa, którego zadaniem jest sprawdzenie zgodności rzeczywistego rodzaju 
warstw gruntu z tymi przyjętymi w Projekcie. W przzypadku stwierdzenia istotnych 
niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie, (Dokumentacji 
Geotechnicznej), naleŜy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali -w uzgodnieniu z 
InŜynierem i nadzorem autorskim.  
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221121-6- wiadukty drogowe. 
 
2. Materiały  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania 
Ogólne".  
Beton klasy C25/30 wg OST M.13.01.00. 
Stal zbrojeniowa AI i AIIIN wg OST M.12.01.01, OST M.12.01.03. 
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3. Sprzęt  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne".  
  
3.1. Narzędzia wiercące  

Narzędzia wiercące naleŜy dostosować do warunków gruntowych i wodnych oraz 
sposobu zabezpieczenia stateczności ścian otworu. Kształt i wymiary narzędzia powinny 
umoŜliwiać przepływ cieczy wypełniającej otwór w czasie jego wyciągania z otworu w 
pozycji zamkniętej. Powierzchnia przepływu przy wierceniu świdrem kubłowym powinna 
być nie mniejsza niŜ 15% przekroju otworu. Sprzęt uŜywany do wykonania pali musi być 
zaakceptowany przez InŜyniera.  
 
4. Transport  

Ogólne warunki transportu podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania pali powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.   
 
5. Wykonanie robót  

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji 
Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będa 
prowadzone roboty. Projekt Technologii i Organizacji Robót powinien zawierać m. in. projekt 
technologiczny konstrukcji pomocniczych umoŜliwiających wykonanie pali, uzasadnienie 
dobranego sprzętu wiertniczego do formowania pali i układ dróg technologicznych 
 
5.1. Wyznaczanie osi pali  
Miejsce wykonywania pali wyznacza Wykonawca na podstawie Dokumentacji Projektowej w 
nawiązaniu do osi podłuŜnej obiektu mostowego i osi podpór. Punkty wyznaczające osie pali 
powinny być oznaczone na gruncie w sposób trwały. Osie pali wykonywanych na wodzie 
naleŜy wyznaczyć przez podanie domiarów co najmniej do trzech punktów stałych, 
oznaczonych w sposób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych naleŜy 
włączyć do dokumentacji budowy. Ewentualne pale próbne naleŜy usytuować w 
bazpośrednim sąsiedztwie kaŜdej podpory. Ich loklizacja podlega zatwierdzeniu przez 
InŜyniera. 
 
5.2. Roboty wiertnicze  
 
5.2.1. Wykonanie otworu  

Sposób wiercenia i zabezpieczenia stateczności ścian otworu naleŜy dostosować do 
warunków terenowych, gruntowych i wodnych. W Dokumentacji Projektowej przewidziano 
wykonanie otworów w rurach stalowych o wewnętrznej średnicy 750 mm i grubości ścianki 
~20 - 30 mm wyciąganych podczas betonowania.  
 
5.2.2. Rurowanie otworu  

Rurę naleŜy wprowadzać w grunt urządzeniami wymuszającymi jej pogrąŜanie. W 
gruntach spoistych nie naleŜy uŜywać urządzeń wibracyjnych. W gruntach spoistych co 
najmniej twardoplastycznych nie wymaga się wyprzedzania dna otworu ostrzem rury.W 
pozostałych gruntach ostrze powinno wyprzedzać o co najmniej 20 cm narzędzie wiercące, 
zaś poziom wody w otworze powinien być wyŜszy od piezometrycznego poziomu wody 
gruntowej .  
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5.2.3. Zabezpieczenie otworu zawiesiną  
Skład zawiesiny powinien być zgodny z recepturą, gęstość zawiesiny wlewanej do 

otworu nie powinna przekraczać 1,10 g/ml. Poziom zawiesiny w otworze nie powinien być 
niŜszy od określonego w dokumentacji technologicznej oraz nie niŜszy od dolnej krawędzi 
rury. NaleŜy. go utrzymywać co najmniej 1,0 m powyŜej piezometrycznego poziomu wody 
gruntowej. Zawiesina odzyskana z otworu w czasie betonowania moŜe być powtórnie uŜyta, z 
wyjątkiem końcowej ilości, odpowiadającej wysokości 2,0 m otworu, stykającej się z 
układaną w otworze mieszanką betonową.  

 
 
 5.2.4. Przygotowanie dna otworu do formowania pala  

Formowanie pala naleŜy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu wiercenia otworu. 
JeŜeli układanie mieszanki betonowej w otworze nie rozpocznie się w ciągu 3 godzin od 
zakończenia wiercenia, naleŜy bezpośrednio przed formowaniem pala pogłębić otwór o 0,5 
m.  
 
5.3. Wykonanie i montaŜ zbrojenia  

Szkielet zbrojeniowy składa się z prętów podłuŜnych, uzwojenia, pierścieni 
usztywniających nadających szkieletowi sztywność przestrzenną oraz elementów 
zapewniających otulinę zbrojenia. Pierścienie usztywniające powinny być umieszczone w 
odstępach nie większych od 3,0 m. Zbrojenie podłuŜne, zaprojektowane z prętów ze stali 
18G2-b o odpowiedniej średnicy, nie powinno być zamieniane innymi średnicami bez  
uzgodnienia z InŜynierem i Autorskim Biurem Projektów.  
W przypadku zmian naleŜy przestrzegać następujących zasad:  

- średnica prętów winna wynosić 20-40 mm, 
- rozstaw prętów podłuŜnych winien być > 12 cm, < 40 cm, 
- uzwojenie lub strzemiona winny być z prętów o fi 8-12 mm.  

Połączenia prętów szkieletu powinny zapewniać sztywność szkieletu. Pręty podłuŜne 
łączy się z pierścieniami usztywniającymi, spiralą lub strzemionami przez zgrzewanie lub 
spawanie spoinami montaŜowymi. Połączenie prętów podłuŜnych ze spiralą lub strzemionami 
zaleca się wykonać w 25% styków. Szkielet zbrojeniowy powinien być przygotowany w 
odcinkach nie krótszych od 5,0 m. Połączenia odcinków szkieletu zbrojeniowego powinny 
zapewniać ciągłość pracy szkieletu. Zaleca się łączenie na zakład, którego długość powinna 
być ≥ 40 średnic prętów podłuŜnych dla prętów Ŝebrowanych oraz ≥ 50 średnic dla prętów 
gładkich. Szkielet zbrojenia naleŜy ustawiać w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej 
odległości od ścian otworu (otulenie > 5 cm) i zabezpieczyć przed przesunięciem w trakcie 
formowania pala. Aby zachować wymaganą otulinę, naleŜy przymocować do szkieletu 
zbrojeniowego pala betonowe wałeczki, które spowodują właściwe połoŜenie szkieletu w 
otworze.  
 
5.4. Betonowanie pala  
5.4.1. Mieszanka betonowa  

Ilość cementu nie powinna być mniejsza od 300 kg/m3, a przy betonowaniu metodą 
kontraktor -350 kg/m3. Konsystencję mieszanki betonowej naleŜy dostosować do metody jej 
układania. Beton klasy B-25 (C20/25) . 

 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej  

Sposób układania mieszanki betonowej powinien zapobiegać jej zanieczyszczeniu lub 
rozsegregowaniu oraz zapewnić dobre zespolenie betonu z gruntem. W otworach suchych 
mieszankę wprowadza się przez rurę, w otworach wypełnionych wodą lub zawiesiną układa 
się metodą "Kontraktor".  
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5.4.3. Betonowanie metodą "Kontraktor"  

Średnica rury do układania mieszanki betonowej powinna wynosić co najmniej 20 cm, 
lecz nie mniej niŜ 20% średnicy otworu. Rura kontraktor powinna być zanurzona w 
mieszance betonowej nie mniej niŜ 1,0 m i nie więcej niŜ 4,0 m. Po zakończeniu betonowania 
z otworu naleŜy usunąć zanieczyszczoną górną warstwę betonu.  
 
5.4.4. Wyciąganie rur   

Wyciąganie rur wykonuje się sukcesywnie w miarę zapełniania otworu mieszanką 
betonową. Wysokość słupa mieszanki betonowej w rurze powinna być taka, aby 
zabezpieczyła przed przedostaniem się wody gruntowej do otworu. Przy betonowaniu bez 
uŜycia spręŜonego powietrza wyciąganą rurę naleŜy co najmniej 2 razy na długości kaŜdego 
metra otworu wcisnąć powtórnie o 20 cm w celu poprawy zespolenie betonu z gruntem.  
 
5.4.5. Prędkość betonowania  

Prędkość układania mieszanki betonowej powinna być co najmniej 4 m/godz. zaś 
betonowanie pala powinno trwać nie dłuŜej niŜ 4 godz.  
 
5.4.6. Transport mieszanki betonowej  

Mieszankę naleŜy transportować środkami sposobami zapobiegającymi jej 
rozsegregowaniu. Mieszankę bez dodatków opóźniających wiązanie naleŜy ułoŜyć w otworze 
w czasie nie dłuŜszym niŜ 1 godz. od jej przygotowania przy temperaturze otoczenia 15°C - 
20°C , 1,5  godz. przy temperaturze otoczenia 5-15 ° C oraz 0,5 godz. przy temperaturze > 
20°C.  
 
5.5. Roboty wykończeniowe  

Głowice pali naleŜy oczyścić i usunąć warstwę betonu zanieczyszczonego lub 
uszkodzonego w czasie formowania pala. Z prętów zbrojeniowych wystających ponad 
głowicę naleŜy usunąć zanieczyszczenia betonem, zawiesiną lub gruntem.  
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METRYKA PALA WIELKOŚREDNICOWEGO Nr............ 
OBIEKT............................................. ........... 
Średnica pala.......... cm; Rz ędna terenu..................... 
Średnica podstawy pala...... cm; Gł ęboko ść odwiertu........... 
Długo ść pala........ m; Projektowane obci ąŜenie............ MN  
Projektowana klasa betonu.......................... ........... 
Uzbrojenie......................................... ........... 
Klasa i znak stali................................. ........... 
Wiercenie: pocz ątek dnia........ godzina...................... 
           koniec dnia.......... godzina........... ........... 
Sposób wiercenia................................... ........... 
Sposób zabezpieczenia stateczno ści............................ 
Gł ęboko ść rurowania...... m; G ęsto ść zawiesiny........... g/ml 
Długo ść wbudowanej rury ..m;  
Betonowanie: dnia..... od godziny....... do godziny ........... 
Sposób betonowania................................. ........... 
Ilo ść betonu............ m3  
 

PROFIL GEOTECHNICZNY 
 

Gł ęboko ść 
[m] 

(od-do) 
 

MiąŜszo ść 
warstw 

[m] 

Rodzaj 
gruntu 

Stan 
gruntu 

Gł ęboko ść 
zwierciadła 

wody 
gruntowej 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Brygadzista (mistrz) robót palowych................ ......... 
Inspektor nadzoru (kontroli jako ści)........................ 
 
 
Data..................... Kierownik Budowy......... .........  
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6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. " Wymagania 

ogólne".  
 
6.1. Postanowienia ogólne  

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie robót, 
- dziennik formowania pali, 
- metryki pali wg wzoru zamieszczonego w pkt. 5.5,  
- wyniki badań betonu.  

 
6.2. Program badań  
6.2.1. Badania przed rozpoczęciem budowy  

Sprawdzenie przygotowania terenu.  
 
6.2.2. Badania w czasie robót  
- Sprawdzenie jakości materiałów. 
- Sprawdzenie podłoŜa gruntowego. 
- Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu. Formowanie pala. 
- Kontrola ciągłości betonowania pala.  
 
6.2.3. Badanie odbiorcze  
- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową. 
- Badania specjalne. 
 
6.3. Opis badań  
6.3.1. Sprawdzenie przygotowania terenu  

Sprawdzenie przygotowania terenu naleŜy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim 
punktem niniejszej SST. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania 
niezinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być 
wykopane ręcznie.  
 
6.3.2. Sprawdzenie jakości materiałów  

NaleŜy prowadzić na bieŜąco zgodność z wymaganiami.  
 
6.3.3. Sprawdzenie podłoŜa gruntowego  
6.3.3.1. Zakres badań  

Sprawdzenie podłoŜa polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z 
warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej .  

Dla wszystkich pali naleŜy przeprowadzać makroskopową ocenę wydobywanego 
urobku zgodnie z PN-74/B-04452. Szczegółowe sprawdzenie podłoŜa wykonuje się w co 
najmniej jednym otworze dla kaŜdej podpory, oraz w przypadku, gdy badania makroskopowe 
wykaŜą istotne róŜnice w stosunku do parametrów podłoŜa przyjętych w projekcie 
fundamentu.   
 
6.3.3.2. Sposób szczegółowego sprawdzania podłoŜa 

Sposób ten powinien być dostosowany do warunków gruntowych i miejscowych. 
Sprawdzenie powinno dotyczyć zwłaszcza warstw przenoszących największe obciąŜenia 
pionowe i poziome. Z kaŜdej przewierconej warstwy, lecz nie rzadziej niŜ co 2 m naleŜy 
pobrać próbkę gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) zgodnie z PN- 74/B-04452. 
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Próbki poddaje się badaniom makroskopowym i przechowuje do czasu końcowego odbioru 
robót palowych. Przy posadowieniu podstawy palarni w gruncie spoistym naleŜy wyznaczyć 
wytrzymałość gruntu przy szybkim ścinaniu, np. za pomocą sondy z końcówką krzyŜakową 
lub na próbkach o naturalnej strukturze (NNS) (bezpośrednio po ich pobraniu) przyrządami 
polowymi zgodnie z PN-74/B-04452, ewentualnie w laboratorium. Do badań naleŜy pobrać 3  
.próbki NNS z podłoŜa podstawy. W gruntach niespoistych i mało spoistych stan podłoŜa 
podstawy naleŜy sprawdzać w przypadku wystąpienia obwałów w otworze, upłynnienia dna, 
itp. Sprawdzenie polega na wykonaniu np. sondowania udarowego na głębokość równą co 
najmniej średnicy podstawy pala.  
 
6.3.3.3. Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu  

Badania w trakcie robót polegają na sprawdzaniu w miarę postępu robót:  
a) głębokości otworu,  
b) zagłębienia rury obsadowej .  
  
6.3.3.4. Sprawdzenie poziomu zwierciadła zawiesiny  

Pomiary te wykonywać naleŜy z dokładnością ±10 cm. Głębokość otworu naleŜy 
mierzyć wycechowaną linką lub taśmą z obciąŜnikiem. Przed wprowadzeniem zawiesiny do 
kaŜdego otworu naleŜy kontrolować jej właściwości zgodnie z dokumentacją technologiczną.  
 
6.3.4. Sprawdzenie formowania pala  

Badania w trakcie formowania pala polegają na sprawdzaniu z dokładnością ±10 cm 
głębokości otworu i głębokości opuszczenia szkieletu zbrojeniowego oraz sprawdzeniu w 
miarę postępu robót:  

- poziomu mieszanki betonowej w otworze, 
- głębokości zanurzenia rury kontraktor w mieszance betonowej, 
-  poziomu dolnej krawędzi obsadowej, 
- niezmienności połoŜenia szkieletu zbrojenia. 

Poziom mieszanki betonowej naleŜy mierzyć wycechowaną linka lub taśmą z 
obciąŜnikiem z dokładnością ±10 cm. Wymiary i masa obciąŜnika powinny być takie, aby w 
mieszance betonowej pozostał na jej powierzchni. Próbki betonu do badań na ściskanie 
pobiera się w ilości nie mniejszej niŜ 3 z kaŜdego pala w czasie wprowadzania mieszanki 
betonowej do otworu. W przypadku dostawy z wytwórni mieszanki betonowej o jakości 
kontrolowanej przez producenta, dopuszcza się zmniejszenie liczby próbek do 6 dziennie. 
Próbki naleŜy przygotować, przechowywać i badać zgodnie z PN-88/B-06250.  
 
6.3.5. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową  

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i rozdziałem niniejszej Specyfikacji 
dotyczącym kontroli betonów. PołoŜenie głowicy pala i osi zbrojenia pali naleŜy sprawdzać 
przez pomiary przymiarem z podziałką centymetrową i niwelatorem.  
 
6.3.6. Kontrola ciągłości betonowania pala  

W celu dokonania kontroli ciągłości betonowania pala naleŜy wykonać badania 
dźwiękowe. W tym celu naleŜy zamontować 3 sztywne rurki metalowe o wewnętrznej 
średnicy 5 cm na długości od podstawy pala do wysokości 50 cm powyŜej poziomu głowicy 
pala. Rurki te powinny być trwale przymocowane do zbrojenia pala i być równomiernie 
rozmieszczone na jego obwodzie. Podstawa rurki winna być zasklepiona dla uniemoŜliwienia 
przedostania się betonu do jej wnętrza, natomiast górny koniec winien być zaopatrzony w 
zakręcaną pokrywę (korek). NaleŜy zwracać uwagę na utrzymanie pionowości rurek na całej 
ich długości. Pale przeznaczone do wykonania badań wyznacza InŜynier. Wykonawca 
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zobowiązany jest zapewnić wszelką pomoc przy przeprowadzaniu badań. Przy palach 
przeznaczonych do badań nie wolno wykonywać Ŝadnych prac do czasu otrzymania 
rezultatów badań.  
Po zakończeniu badań lub wcześniej - w przypadku pali nie wskazanych do kontroli - 
Wykonawca winien wypełnić rurki płynną zaprawą cementową i zasklepić górny wylot rurek 
metalowymi przykrywkami (korkami).  
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi dwie niezaleŜne jednostki naukowo-
badawcze wykonujące badania ciągłości pali. Koszty przeprowadzenia badań oraz 
opracowanie wyników ponosi Wykonawca. 
 
6.4. Tolerancje wymiarów pala  

Dopuszczalne odchylenia połoŜenia pala są następujące:  
- usytuowanie w planie 0,05 d (d = średnica pala), 0,04 d gdy występuje 

tylko 1 pal, 
-  pochylenie w stosunku do projektowanego 1:50, a gdy fundament jest 

jednorzędowy 1:100.  
Dopuszczalne odchylenia wymiarów pala są następujące:  

- rzędna podstawy pala + 20 cm, -20 cm, 
- średnica pala + bez ograniczenia, - 2 cm,  
- rzędna głowicy pala ± 5 cm.  
 

7. Obmiar robót  
Jednostka obmiaru jest metr pala określonej średnicy i długości wraz z jego głowicą. Do 

długości pala nie wlicza się wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu.  
 

8. Odbiór robót  
Roboty objęte niniejszą SST polegają odbiorom. Pale naleŜy uznać za wykonane 

zgodnie z wymaganiami normy jeŜeli wszystkie badania opisane powyŜej i próbne obciąŜenie 
pala dały wyniki pozytywne i zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. W 
przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, lecz nie zagraŜających 
bezpieczeństwu budowli w okresie jej całej przewidywanej eksploatacji, moŜna warunkowo 
przyjąć pal, obniŜając jednocześnie wynagrodzenie Wykonawcy. 
  
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne.” 
Płaci się za metr bieŜący (m) pala wraz z głowicą zgodnie z pkt. 7. 
Cena jednostkowa  jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i uwzględnia:  
- opracowanie Technologii i Oraganizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości; 
- wykonanie wszystkich elelmentów wynikających z opracowań Wykonawcy; 
- wyznaczenie osi pala; 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów; 
-zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe, wykonanie pomostów 
roboczych; montaŜ, demontaŜ i przemieszczenia sprzętu;  
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót; 
-wykonanie odwiertów do projektowanej głębokości z zabezpieczeniem stateczności ścian, 
uwzględnieniem odwiertu nad głowicą pala oraz ciśnienia piezometrycznego;  
- wywiezienie gruntu z odwiertu; 
- wykonanie, montaŜ i wbudowanie zbrojenia pala;  
- montaŜ zbrojenia dla połączenia pala z podporą; 
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- zabetonowanie pala; 
- pielęgnację betonu;  
-wykonanie głowicy pala wraz z rozkuciem nadlewki do poziomu 7,5 cm powyŜej spodu 
konstrukcji, która ma być na tym palu wsparta;  
- wyrównanie górnej powierzchni, wraz z oczyszczeniem, przycięciem i rozchyleniem 
wystającego zbrojenia; 
- uporządkowanie terenu robót;  
- wywóz wszelakich odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 
przystosowane do składowania poza terenem budowy;  
- prowadzenie metryki pala; 
- montaŜ, demontaŜ, i przemieszczanie w obrębie budowy wiertnicy i urządzeń 
towarzyszących oraz wykonanie niezbędnych pomostów, dróg technologicznych 
(montaŜowych), placów składowych z ich późniejszą rozbiórką (w tym zabicie i wyciągnięcie 
ścianek szczelnych); 
- prowadzenie dziennika palowania; 
- opracowanie recept; 
- wykonanie badań ciągłości pala wraz z koszami opracowania wyników; 
- wykonanie wszystkich niezbędnych prób, pomiarów i badań 
- wykonanie próbnego obciąŜenia pali zgodnie z PN (jeŜeli jest wskazane w TER lub gdy  jest  
narzucone przez InŜyniera w przypadku podejrzenia złego wykonania pali); 
- wykonanie projektów obciąŜenia pali (w przypadku j.w); 
- wykonanie ewentualnych pali próbnych; 
Ewentualną ilość i wybór pali obciąŜanych uzgodnić z InŜynierem. 
 
10. Przepisy związane  
PN-83/B-02482  Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach.  
PN-78/B-02483  Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania.  
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe. 
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M.21.20.01 Ławy fundamentowe  

M.21.20.01.14 
Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton kl. C30/37 – z 
zabezpieczeniem wykopu na lądzie (ława pod przyczółki) 

M.21.20.01.15 
 

 
Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton kl. C25/30 – z 
zabezpieczeniem wykopu na lądzie (ława pod płyty przejściowe) 

M.21.20.01.96 Wykonanie zbrojenia ław ze stali A III N  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB  
Niniejsza Specyfikacja dotyczy betonu, jego składników, cementu, kruszywa, wody oraz 
domieszek i dodatków. Specyfikacja dotyczy robót betonowych w ramach Przebudowy mostu 
nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. l.l.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Zakres robót dotyczących wykonania wykopów wg OST M. 11.01.01, OST M.11.01.02. 
Zakres robót dotyczących zabezpieczenia wykopów wg OST M.11.01.01, OST M.11.01.02. 
Zakres robót dotyczących zasypywania i fundamentów wykopów wg OST M.11.01.04., OST 
M.11.01.07 
Zakres robót dotyczących wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Zakres robót dotyczących wykonania i jego wbudowania wg OST M.13.01.00. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia wg OST M.11.01.01, OST M.11.01.02, OST M.11.01.04., OST 
M.11.01.07, OST M.12.01.03, OST M.13.01.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania wg OST M.11.01.01, OST M.11.01.02, OST M.11.01.04., OST 
M.11.01.07, OST M.12.01.03, OST M.13.01.00. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały  
2.1. Stal 
klasy A-IIIN.  
 
2.2. Beton  
Beton klasy C16/20 - fundamenty pod umocnienie stoŜków. 
Beton klasy C25/30 - ława pod płyty przejściowe. 
Beton klasy C30/37 - ława pod przyczółki . 
Materiały do wytworzenia betonu oraz dodatki do betonu wg OST M. 13.01.00. 
 
3. Sprzęt  
Sprzęt uŜyty do wykonania i zabezpieczenia wykopów wg OST M. 11.01.01, OST 
M.11.01.02. 
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Sprzęt uŜyty do zasypywania i fundamentów wykopów wg OST M.11.01.04. 
Sprzęt uŜyty do wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Sprzęt uŜyty do wykonania betonów i ich wbudowania wg OST M.13.01.00. 
 
4. Transport 
Transport zastosowany do wykonania i zabezpieczenia wykopów wg OST M. 11.01.01, OST 
M.11.01.02. 
Transport zastosowany do zasypywania i fundamentów wykopów wg OST M.11.01.04. 
Transport zastosowany do wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Transport zastosowany do wykonania betonów i ich wbudowania wg OST M.13.01.00. 
 
5. Wykonanie robót  
Wykonanie i zabezpieczenie wykopów wg OST M. 11.01.01, OST M.11.01.02. 
Zasypywanie fundamentów i wykopów wg OST M.11.01.04. 
Wykonanie zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Wykonanie betonów i ich wbudowania wg OST M.13.01.00. 
 
6. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem i zabezpieczeniem wykopów wg OST M. 
11.01.01, OST M.11.01.02. 
Kontrola jakości robót związanych z zasypywaniem fundamentów i wykopów wg OST 
M.11.01.04. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem betonów i ich wbudowaniem wg OST 
M.13.01.00. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu określonej klasy w konstrukcji ławy. Do kubatury nie 
wlicza się warstwy wyrównawczej dna wykopu. 
 
8. Odbiór robót  
Odbiór  robót związanych z wykonaniem i zabezpieczeniem wykopów wg OST M. 11.01.01, 
OST M.11.01.02. 
Odbiór robót związanych z zasypywaniem fundamentów i wykopów wg OST M.11.01.04. 
Odbiór robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Odbiór robót związanych z wykonaniem betonów i ich wbudowaniem wg OST M.13.01.00. 
 
9. Podstawa płatności  
A/ Ławy fundamentowe w deskowaniu: 
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, prace 
pomiarowe, wykonanie pomostów komunikacyjnych i roboczych, wykonanie wykopu z 
odpowiednim jego zabezpieczeniem, rozparciem, uszczelnieniem i odwodnieniem, 
wykonanie deskowania, wykonanie ławy wraz z pielęgnacją betonu, zasypanie ławy gruntem 
z zagęszczeniem, wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu poza pas drogowy, usunięcie 
pomostów komunikacyjnych i roboczych oraz uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów 
na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza 
terenem budowy. 
Cena uwzględnia wykonanie warstwy wyrównawczej dna wykopu oraz warstwę chudego 
betonu o grubości wg. Dokumentacji Projektowej lecz nie mniejszej niŜ 15cm. 
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10. Przepisy związane  
Przepisy związane dotyczące wykonania i zabezpieczenia wykopów wg OST M. 11.01.01, 
OST M.11.01.02. 
Przepisy związane dotyczące zasypywania fundamentów i wykopów wg OST M.11.01.04. 
Przepisy związane dotyczące wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Przepisy związane dotyczące wykonania betonów i ich wbudowania wg OST M.13.01.00. 
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M.21.53.03     Wykopy z zabezpieczeniem 
 
M.21.53.03.11     Wykonanie wykopu z zabezpieczeniem                                               

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi 
powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem przyczółków.  
Roboty ziemne ujmują wykopy fundamentowe od poziomu istniejącego terenu wraz z 
zabezpieczeniem ścian wykopu, zasypaniem i zagęszczeniem do poziomu istniejącego terenu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci 
odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
 
1.4.2. Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, a nie wykorzystanych 
do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 
,,Wymagania ogólne” pkt l. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
 
1.5.1. Zgodność z Rysunkami 
Niezbędne odstępstwo od Rysunków powinno być uzasadnione zapisem w Dzienniku 
budowy i potwierdzone przez InŜyniera. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać 
analizę jakości gruntu w wykopach osobno dla kaŜdej strony drogi, bądź przy zmianie 
rodzaju gruntu.  
Badania naleŜy wykonać w zakresie: 
- wilgotności naturalnej (Wn), 
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-  cięŜaru objętościowego, 
-  składu granulometrycznego, 
-  zawartości części organicznych, 
-  wskaźnika plastyczności (Ip), 
-  wskaźnika zagęszczenia (Is) przy wilgotności optymalnej (Wopt), 
-  wskaźnika piaskowego (WP). 
Na podstawie tych badań i ocenie przydatności gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy, 
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji InŜynierowi. 
Wykonawca ma obowiązek bieŜącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z 
PN-S-02205. 
JeŜeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą załoŜeń przyjętych w 
Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy nasypów powinien być 
odwieziony na odkład po uzgodnieniu z InŜynierem. Wykonawca jest zobowiązany do 
wbudowywania w nasypy tylko gruntów przydatnych do ich budowy. 
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonania konstrukcji 
podpierającej lub rozpierającej ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i 
odpowiadać wymaganiom PN-92/D-95017. 
Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje 
zabezpieczające wykopów powinny być uzgodnione z InŜynierem. 
Dopuszcza się stosowania innych materiałów – grodzice stalowe, elementy  gięte np. G62 wg 
PN-76/H-93461-03,  PN-EN 1993-5:2009, PN-EN 10248-1:1999.  
 
3.   Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów i zabezpieczeń ścian wykopu 
Do wykonania i zabezpieczenia wykopów i przemieszczania gruntu moŜe być stosowany 
sprzęt:  
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- równiarki samojezdne 
 lub inny sprzęt akceptowany przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB.D-M.00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być 
stosowane następujące środki transportu: samochody skrzyniowe, samochody 
samowyładowcze, lub inne środki transportu zaakceptowane przez InŜyniera. Wydajność   
środków   transportu   powinna   być   dostosowana   do   wydajności   sprzętu stosowanego 
do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny 
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spełniać wymagania podane w STWiORB D-M.00.00.00,,Wymagania ogólne”. 
 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy w gruntach spoistych 
Struktura gruntów spoistych moŜe być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych 
za pomocą koparek mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie 
wykopu. Z tych względów przy gruntach spoistych naleŜy stosować koparki mechaniczne z 
wysięgnikiem, poruszające się poza obrębem wykopu. Przy wykonywaniu wykopów 
fundamentowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:  
- Wykopy naleŜy chronić przed dopływem wody opadowej. 
- Nie moŜna pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie. Dlatego naleŜy 
odpompowywać wodę równieŜ w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie 
pompowania w okresie deszczów. 
-  W przypadku wykonywania robót ziemnych za pomocą maszyn poruszających się 
wewnątrz wykopu naleŜy pozostawić nienaruszoną warstwę gruntu 40 do 50 cm ponad 
projektowanym poziomem dna i warstwę tę usunąć ręcznie lub za pomocą maszyn 
poruszających się poza granicami wykopu. 
- W gruntach spoistych niezaleŜnie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca 
się pozostawić nie naruszoną warstwę grubości 40 do 50 cm jak poprzednio i usunąć ją 
moŜliwie na krótko przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu. JeŜeli wykop ma 
pozostać przez dłuŜszy czas nie zabezpieczony, naleŜy grubość warstwy ochronnej 
zwiększyć. 
 
5.3. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie 
Wykonawca sporządzi „Projekt zabezpieczenia ścian wykopów”.  
 
5.3. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów 
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania 
zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej 
niemoŜliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraŜa 
bezpieczeństwu pracy albo stwarza moŜliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a)  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b)  zapewnienie stateczności skarp, 
c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu pkt 5.3., 
d) dokładność wykonania wykopów pkt 5.6., 
e)  zagęszczenie    górnej    strefy   korpusu   w wykopie według wymagań określonych w 
punkcie 5.5. 
 
 



M.21.53.03                                                                                                             B.P. TOKBUD 

 
Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

161 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1m3. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez InŜyniera. 
Obmiaru ilościowego usuniętego gruzu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym. Wykopy liczy 
się po obrysie wykonywanego wykopu bez skarp. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 wykopu wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
wyznaczenie krawędzi wykopów, odspojenie gruntu, wydobycie i złoŜenie części gruntu na 
odkład w celu późniejszego zasypania oraz załadowanie i odwiezienie pozostałej części 
gruntu na wskazane przez InŜyniera miejsce; wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia 
wody, transport, zainstalowanie i demontaŜ urządzeń do odwodnienia wykopów, odwodnienia 
wykopów wraz z kosztem odprowadzenia wody, wydobycie z dna wykopu przypadkowo 
zsuniętego gruntu oraz usunięcie nadwyŜki gruntu nad rzędną dna wykopu, opracowanie 
przez Wykonawcę projektu umocnienia ścian wykopu, dostarczenie niezbędnych materiałów i 
narzędzi. Wykonanie niezbędnego umocnienia ścian wykopu, opracowanie przez Wykonawcę 
Projektu umocnienia ścian wykopu. W niniejszej pozycji naleŜy ująć kaŜdorazowo 
odwodnienie wykopu w ciągu całego cyklu budowy przy prowadzeniu robót budowlanych 
tego wymagającym.  
 
10. Przepisy związane 
1. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
4. PN-S-02205/1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. PN-EN/933-8/2001 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie gruntu. 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8. PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
10.1. Inne dokumenty 
9. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978 r. 
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M.21.53.05      Ścianka szczelna z grodzic stalowych 
 
M.21.53.05.20 Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na lądzie , śr. dł. 8,0 m (z 

ewentualnym kotwieniem) 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścianki szczelnej dla zabezpieczenia wykopu pod przyczółki w ramach Przebudowy 
mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie ścianki szczelnej  wraz z późniejszą rozbiórką oraz  ewentualnym 
kotwieniem przy budowie tymczasowej  kładki dla pieszych oraz zabezpieczenia wykopu pod 
przyczółki i pozostawieniem na stałe przy przyczółkach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
norami oraz określeniami podanymi w DM.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Szczególną Specyfikacją Techniczną 
oraz poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00.”Wymagania 
Ogólne”. 
 
1.5.1. Zgodność z Rysunkami 
Niezbędne odstępstwo od Rysunków powinno być uzasadnione zapisem w Dzienniku 
budowy i potwierdzone przez InŜyniera. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ścianek szczelnych wg zasad niniejszej 
STWiORB  są stalowe elementy gięte typu G62 wg PN-76/H-93461-03. 
Materiały te winny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
drogowym i mostowym. Ewentualne rozpory stalowe z rur, ściągi stalowe lub kotwy 
gruntowe. 
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3. Sprzęt 
Wbijanie ścianki szczelnej winno się odbywać przy uŜyciu sprzętu mechanicznego (kafary, 
wibromłoty) zaakceptowanego przez InŜyniera. Roboty pomocnicze oraz związane z 
wykonywaniem rozparć mogą być wykonywane ręcznie. 
4. Transport 
Materiały do wbicia ścianki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem oraz przestrzegać zaleceń producenta. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana ścianka szczelna oraz 
Projekt Warsztatowy wraz z obliczeniami ścianek, rozpór, ściągów lub kotew gruntowych.  
W Projekcie Warsztatowym winny być zawarte rysunki robocze ścianki. 
 
5.1. Tolerancje wykonywania ścianki 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu ścianki wynoszą w wymiarach w planie ±10 cm, dla 
rzędnych ±5 cm. 
 
5.2. Wbijanie ścianki szczelnej 
Przed przystąpieniem do wbijania ścianki szczelnej naleŜy wykonać urządzenia pomocnicze: 
kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane są rozparte 
wkładkami drewnianymi i ściągnięte śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu utrzymania 
naleŜytego kierunku. Podczas wbijania ścianki w grunt Ŝwirowaty, zaleca się doczepiać od 
dołu sworznie ochronne, które zabezpieczają przed wtłaczaniem kamyków i zatykaniem 
zamka. Brusy stalowej ścianki szczelnej wbija się zawsze parami, przy czym łączenie brusów 
na zamek wykonuje się zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej odległości od miejsca 
wbijania. Para złączonych brusów przywoŜona jest pod kafar i podnoszona jako całość. Kafar 
wbija brusy zawsze poprzez specjalny kołpak, umieszczony na głowicach złączonych brusów. 
Do wbijania stalowych ścianek szczelnych  uŜywa się cięŜkich kafarów z młotami 
szybkobijącymi lub wibromłotów. Podpłukiwanie strumieniem wody pod ciśnieniem moŜe 
ułatwić i przyśpieszyć wbijanie ścianki stalowej. Przed wbiciem zamek łączący dwa elementy 
naleŜy zacisnąć, aby uniemoŜliwi ć ich rozłączenie w czasie wbijania. Ścianką stalową moŜna 
się przebić przez kłody drzewne w gruncie , przez Ŝwiry i pospółki, a nawet przez gruzowiska 
i słabe betony. Szczelność zamków moŜna powiększyć przez zamulanie popiołami, iłami, itd. 
Wbijanie ścianki zaczyna się od naroŜnika. NaroŜny brus wbija się bardzo starannie na taką 
głębokość aby był naleŜycie umocowany w gruncie. Następnie tuŜ przy nim układa się na 
ziemi prowadnice drewniane długości 3-5 m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi moŜna 
było wstawić brusy ścianki. Parę brusów nanizuje się na zamek brusa naroŜnikowego i wbija 
w grunt na głębokość 2-4 m. Kolejno wbija się następne pary na odcinku objętym 
prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbijać ściankę dwoma kafarami: pierwszy kafar 
ustawia brusy i wbija je na głębokość 2-4 m, drugi w odstępie 3-5 m za nim wbija je juŜ na 
właściwą głębokość. JeŜeli brusy podczas wbijania wykazują nieregularne odchylenia od osi 
ścianki, wskazane jest załoŜyć górne kleszcze, które będą się opuszczać razem z brusami. 
JeŜeli ścianka nie jest przeznaczona do późniejszego wyciągnięcia, po wbiciu brusów na 
projektowaną głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, odsłoniętej 
długości , przynajmniej na odcinku 50-80 cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy 
zginaniu. Przez zespawanie unika się równieŜ moŜliwości przesunięć wzajemnych brusów w 
zamkach. 
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Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrąŜania w grunt na przeszkody w 
formie duŜych głazów mogą ulec uszkodzeniu. 
Uszkodzenia te mogą mieć róŜne formy tj. moŜe nastąpić: 
- rozerwanie blachy ścianki między zamkami 
- zgniecenie dolnego końca ścianki. 
Uszkodzenia te dadzą się łatwo wykryć podczas wbijania. Oznaką tego jest powolne 
zagłębianie się ścianki oraz to, Ŝe przy uderzeniach młotem, młot odskakuje. 
W ściankach stalowych szczelnych zamki tak mocno ściągają sąsiednie blachy Ŝe nieraz 
wskutek tego powstają następujące osobliwe zjawiska: 
- Poszczególne blachy wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną 
częścią do uprzednio wbitych blach. Wywołuje to odchylenie od pionu i konieczność 
wprowadzenia klinowych profili w ilości 1 – 2 % ogólnej ilości blach, w celu wyrównania do 
pionu przedniej ścianki. Aby moŜliwie zmniejszyć to odchylenie, naleŜy dołem zacinać 
blachy ukośnie, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niŜ w ściankach drewnianych, 
- Połączenie w zamkach wywołuje nieraz tak duŜe tarcie, Ŝe wraz z wbijanymi 
blachami wciągane są w głąb gruntu uprzednio wbite blachy. Przeciwdziałać takim objawom 
moŜna poprzez powleczenie powierzchni poślizgowej zamków asfaltem z dodatkiem paku lub 
tłustą gliną. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wbijania ścianki naleŜy sprawdzić: 
- poprawność wytyczenia osi ścianki, 
- zgodność rzędnych terenu z danymi w Projekcie Technicznym, 
- sprawdzić materiały wg pkt. 2. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu winny podlegać 
następujące zagadnienia: 
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
- roboty pomiarowe, 
- przygotowanie terenu, 
- głębokość wbicia ścianki. 
 
7. Obmiar 
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy wbitej ścianki szczelnej. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wg STWiORB DM.00.00.00. 
8.2. Odbiór częściowy i końcowy wg STWiORB DM.00.00.00. 
8.3. Programy badań. 
Przy odbiorze ścianki szczelnej winny być przeprowadzone następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń ścianki i szczelności zamków przy 
wykonywaniu wykopów w ściance. 
 
8.4. Ocena badań 
JeŜeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 8.3. dały wynik dodatni, roboty te moŜna uznać 
za zgodne z wymaganiami normy oraz niniejszej STWiORB. 
W przypadku gdy badania dały wynik ujemny wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami normy oraz niniejszej STWiORB. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru o 
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ile InŜynier nie uzna, Ŝe „niezgodność ta rzutuje na prawidłowość prowadzenia dalszych robót 
lub na warunki płatności”. 
 
 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 ścianki szczelnej uwzględnia:  
 
- opracowanie Projekt Warsztatowy wykonania ścianek szczelnych; 
- opracowanie Projektu Technologii i Oraganizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości; 
- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy; 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów; 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót; 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;  
- wytyczenie ścianki szczelnej,  
- wykonanie ścianki do projektowanej głębokości z ewentualnym kotwieniem lub 
ewentualnym uszczelnieniem, rozparciem, zwieńczeniem i ściągnięciem; 
- wyciągnięcie i odwóz ścianki; 
- koszt docięcia ścianki zgodnie z wymaganiami Projektu Warsztatowego wykonania ścianek 
szczelnych; 
- montaŜ, demontaŜ i przemieszczenie kafara i urządzeń towarzyszących; 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub 
na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy; 
- wykonanie i rozebranie niezbędnych pomostów. 
 
Cena uwzględnia równieŜ demontaŜ ścianki szczelnej po wykonaniu budowy mostu. Cena 
zawiera równieŜ wykonanie Projektu wbicia ścianki szczelnej.  
 
 
10.Przepisy związane 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
PN-72/8932-01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-83/8836-92 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i 
badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
Wytyczne wykonywania robót budowlano- montaŜowych w zakresie obniŜonych temperatur. 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988 
PN-76/H-93461-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki na grodzice. 
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M.22.01.01  Przyczółki Ŝelbetowe 

 
M.22.01.01.12 Wykonanie korpusów przyczółków - masywne, z betonu klasy C30/37 

M.22.01.01.96 Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali A-III N 

 
l. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  dotyczy robót betonowych w związku z 
wykonaniem korpusów  przyczółków w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią 
usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Zakres robót dotyczących wykonania zbrojenia według OST M.12.01.03 
Zakres robót dotyczących wykonania betonu i jego wbudowania według OST. M.13.01.00. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia wg OST M.12.01.03, OST 13.01.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót wg OST M.12.01.03, OST 13.01.00. Roboty powinny 
być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
2.1. Stal 
Klasy AIII N. 
 
2.2. Beton 
Beton C30/37 
Materiały do wytworzenia betonu oraz dodatki do betonu wg OST M.13.01.00. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt uŜyty do wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03 
Sprzęt uŜyty do wykonania betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00. 
 
4.Transport 
Transport uŜyty do wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Transport uŜyty do wykonania betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonanie zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Wykonanie betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00.  
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6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Kontrola jakości robót związanych  z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg OST. 
M.13.01.00. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu określonej klasy w konstrukcji przyczółka. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Odbiór robót związanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg OST M.13.01.00. 
 
9.Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, prace 
pomiarowe, wykonanie pomostów roboczych, rusztowań, wykonanie deskowania, wykonanie 
zbrojenia, zabetonowanie przyczółków, pielęgnację betonu, rozbiórkę wszystkich konstrukcji 
pomocniczych i odpadów poza pas drogowy, uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów 
na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza 
terenem budowy. 
Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie i montaŜ, wykazanych w projekcie, wszelkich 
drobnych elementów konstrukcji jak np. znaki geodezyjne z ich zabezpieczeniem 
antykorozyjnym.  
 
10. Przepisy związane 
Przepisy związane dotyczące wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03 
Przepisy związane dotyczące wykonania betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00. 
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M.22.01.02       Skrzydła przyczółka  

 
M.22.01.02.12  Wykonanie skrzydeł przyczółka z betonu klasy C30/37                                             

M.22.01.02.97  Wykonanie zbrojenia skrzydeł ze stali kl. A-III N                                                               

 
l. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  dotyczy robót betonowych w związku z 
wykonaniem skrzydeł przyczółków w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią 
usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Zakres robót dotyczących wykonania zbrojenia według OST M.12.01.03 
Zakres robót dotyczących wykonania betonu i jego wbudowania według OST. M.13.01.00. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia wg OST M.12.01.03 i OST 13.01.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót wg OST M.12.01.03 i OST 13.01.00. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
2.1. Stal 
Klasy AIII N. 
 
2.2. Beton 
Beton C30/37. 
Materiały do wytworzenia betonu oraz dodatki do betonu wg OST M.13.01.00.  
 
3. Sprzęt 
Sprzęt uŜyty do wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Sprzęt uŜyty do wykonania betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00. 
 
4.Transport 
Transport uŜyty do wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Transport uŜyty do wykonania betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonanie zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Wykonanie betonu i jego wbudowania wg OST M.13.01.00. 
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6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Kontrola jakości robót związanych  z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg OST. 
M.13.01.00. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu określonej klasy w konstrukcji skrzydeł przyczółka i 
ścianek zaplecznych ze wspornikami oraz ciosów podłoŜyskowych. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Odbiór robót związanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg OST M.13.01.00. 
 
9.Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, prace 
pomiarowe, wykonanie pomostów roboczych, rusztowań, wykonanie deskowania, wykonanie 
zbrojenia, zabetonowanie skrzydeł, pielęgnację betonu, rozbiórkę wszystkich konstrukcji 
pomocniczych, wywóz odpadów poza pas drogowy, uporządkowanie terenu robót; wywóz 
odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do 
składowania poza terenem budowy. 
Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie i montaŜ, wykazanych w projekcie lub 
niezbędnych do wykonania zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową, wszelkich drobnych 
elementów konstrukcji jak np; 
- marki pod barieroporęcze, balustrady, bariery,  z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym,  
- kotew talerzowych (chodniki) 
-pozostawienia otworów dla ustawienia balustrad 
 
10. Przepisy związane 
Przepisy związane dotyczące wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03 
Przepisy związane dotyczące wykonania betonu i jego wbudowania wg OST M.13.01.00. 
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M.22.51.50    Rozbiórka podpory betonowej 
  
M.22.51.50.11 Wykonanie rozbiórki podpory - na lądzie  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na rozbiórce  podpór w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią 
usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające  i 
mające na celu rozbiórkę elementów betonowych w istniejącym obiekcie mostowym. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Wg OST M.21.01.01. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wg OST M.21.01.01. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały  
Wg OST M.21.01.01. 
 
3. Sprzęt  
Wg OST M.21.01.01. 
 
4. Transport  
Wg OST M.21.01.01. 
 
5. Wykonanie Robót  
Wg OST M.21.01.01. 
 
6. Kontrola jakości Robót  
Wg OST M.21.01.01. 
 
7. Obmiar Robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 rozebranych elementów betonowych w istniejącym 
obiekcie mostowym. 
 
8. Odbiór Robót  
Wg OST M.21.01.01. 
 
9. Podstawa płatności  
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Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie i 
rozbiórka rusztowań, pomostów i zabezpieczeń, rozbiórkę podpór, scianek oporowych przy 
stoŜkach nasypowych; uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z 
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy.  
 
10. Przepisy związane  
Wg OST M.21.01.01. 
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M.23.01.01      Ustrój nośny Ŝelbetowy - ramowy " na mokro" 
 
M.23.01.01.36 Wykonanie ustroju ramowego z betonu klasy C30/37 o rozpiętości ponad 15 m - nad 

wodą 
M.23.01.01.97 Wykonanie zbrojenia ustroju ramowego ze stali A-III N 

 
l. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ustroju ramowego w ramach Przebudowy mostu nad rzeką 
Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Zakres robót dotyczących wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Zakres robót dotyczących wykonania betonu i jego wbudowania wg OST M.13.01.00. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia wg OST M.12.01.03 , OST 13.01.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót wg OST M.12.01.03 , OST 13.01.00. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
2.1. Stal 
Klasy AIII N. 
 
2.2. Beton 
Beton płyty pomostu C30/37.  
Materiały do wytworzenia betonu oraz dodatki do betonu wg OST M.13.01.00. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt uŜyty do wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03 
Sprzęt uŜyty do wykonania betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00. 
 
4.Transport 
Transport uŜyty do wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Transport uŜyty do wykonania betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonanie zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Wykonanie betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00. 
Wykonanie projektu rusztowań. 
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6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Kontrola jakości robót związanych  z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg OST. 
M.13.01.00. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu określonej klasy w konstrukcji ustroju niosącego. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Odbiór robót związanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg OST M.13.01.00. 
 
9.Podstawa płatności 
Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu, zgodnie z 
określeniem podanym w p.7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu 
wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości; 
- sporządzenie Projektu Wykonawczego Rusztowań i Deskowań; 
- sporządzenie Projektu Technologicznego Betonowania; 
- zapewnienie czynników produkcji i wykonanie wszystkich elementów wynikających z  
opracowań Wykonawcy; 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów; 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 
 - wykonanie opretów wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych  (np. rusztowania) na 
czas robót nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelakich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń; 
- opracowanie recept; 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem; 
- oczyszczenie deskowania;  
- przygotowanie i transport mieszanki; 
- ułoŜenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielęgnacją, 
- przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych; 
- wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu; 
- wykonanie przerw dylatacyjnych; 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworów, jak równieŜ 
osadzenie potrzebnych zakotwień, kotew talerzowych, marek pod barieroporęcze, balustrady, 
bariery, rur, itp. wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym; 
- wykonanie w konstrukcji otworów dla odwodnienia obiektu (wpusty mostowe) wraz z 
Projektem roboczym osadzenia wpustów uwzględniającym zachowanie ciągłości zbrojenia w 
rejonie wpustu; 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów; 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych; 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz wszystkich odpadów na wysypisko wraz z kosztami 
utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy;  
- oznakowanie miejsca robót i jego utyrzymanie 
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Płaci się za kilogram (kg) zamontowanego i odebranego zbrojenia. Cena jednostkowa jest 
ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości; 
- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy; 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów; 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 
- wykonanie, montaŜ i wbudowanie zbrojenia (cena uwzględnia drut wiązałkowy, dystanse 
itp.); 
- łączenie prętów zbrojeniowych;  za pomocą łączników systemowych, na zakład zgodnie z 
wymaganiami PN i PN-EN, poprzez spawanie „na styk” lub „na zakład” zgodnie z PN.  
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych; 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz wszystkich odpadów na wysypisko wraz z kosztami 
utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy;  
- oznakowanie miejsca robót i jego utyrzymanie 
Cena jednostkowa uzwzględnia wszystkie „zakłady” prętów, przekładki montaŜowe, „spinki” 
(elementy mocujące zbrojenie pionowe), „kobyłki” (elementy podtrzymujące górne zbrojenie 
w płytach) oraz drut wiązałkowy. 
 
10. Przepisy związane 
Przepisy związane dotyczące wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03 
Przepisy związane dotyczące wykonania betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00. 
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M.23.30.06    Kapy chodnikowe z monolitycznym gzymsem 
 
M.23.30.06.55 Wykonanie kapy chodnikowej „na mokro” z betonu klasy C30/37 
M.23.30.06.65 Osadzenie kotew zamocowań barieri kotew telerzowych 
M.23.30.06.68 Wykonanie uszczelnienia połączenia krawęŜnika z elementem wypełnienia chodnika 

masą zalewową 
M.23.30.06.97 Wykonanie zbrojenia kapy ze stali klasy A-III N 
 
l. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem kapy chodnikowej z monolitycznym gzymsem w ramach 
Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Zakres robót dotyczących wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Zakres robót dotyczących wykonania betonu i jego wbudowania wg OST M.13.01.00., OST 
M.13.03.01. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia wg OST M.12.01.03 , OST 13.01.00 i M.13.03.01. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót wg OST M.12.01.03, OST 13.01.00 i M.13.03.01. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
2.1. Stal 
Materiały wg dokumentacji rysunkowej lub wg producenta kotew na podstawie deklaracji 
zgodności. 
 
2.2. Beton 
Beton kap chodnikowych C30/37 wg OST M.13.03.00.  
Materiały do wytworzenia betonu oraz dodatki do betonu wg OST M.13.01.00 i OST 
M.13.03.01.  
 
3. Sprzęt 
Sprzęt uŜyty do wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03 
Sprzęt uŜyty do wykonania betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00 i OST 
M.13.03.01. 
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4.Transport 
Transport uŜyty do wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Transport uŜyty do wykonania betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00 i OST 
M.13.03.01. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonanie zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Wykonanie betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00 i OST M.13.03.01. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Kontrola jakości robót związanych  z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg OST. 
M.13.01.00 i OST M.13.03.01. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 kapy chodnikowej. Obmiaru dokonuje się łącznie, wbudowane w 
kapę deski prefabrykowane (wg wymiarów projektowych prefabrykatów) oraz beton 
określonej klasy części „na mokro” (wg projektu). Z kubatury nie potrąca się otoków do 
zamocowania barier. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg OST M.12.01.03. 
Odbiór robót związanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg OST M.13.01.00 i 
OST M.13.03.01. 
 
9.Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, prace 
pomiarowe, wykonanie pomostów i deskowania kap chodnikowych z dostosowaniem do 
projektowanej geometrii obiektu, wykonanie połączeń montaŜowych, wykonanie chudego 
betonu pod kapy w miejscu styku kapy z gruntem, wykonanie zbrojenia, osadzenie kotew 
zamocowania do barier, balustrad, barieroporęczy, zabetonowanie kapy wraz z pielęgnacją 
betonu, rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych, uporządkowanie terenu robót; 
wywóz wszystkich odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 
przystosowane do składowania poza terenem budowy;  
Cena jednostkowa uzwzględnia wszystkie „zakłady” prętów, przekładki montaŜowe, „spinki” 
(elementy mocujące zbrojenie pionowe), „kobyłki” (elementy podtrzymujące górne zbrojenie 
w płytach) oraz drut wiązałkowy, a takŜe dodatkowe zbrojenie kotwiące deski gzymsowe w 
kapie chodnikowej.  
 
10. Przepisy związane 
Przepisy związane dotyczące wykonania zbrojenia wg OST M.12.01.03 
Przepisy związane dotyczące wykonania betonu i jego wbudowania wg OST. M.13.01.00 i 
OST M.13.03.01. 
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M.23.51.52 Rozbiórka pomostu betonowego  
 
M.23.51.52.31 Wykonanie rozbiórki pomostu betonowego - nad wodą 

 
1.        Wstęp 
1.1.     Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką  przęsła betonowego w ramach Przebudowy mostu nad rzeką 
Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

 
1.2.   Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót mostowych. 

 
1.3.    Zakres Robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie Robót polegających na rozbiórce pomostu betonowego. 

 
1.4.     Określenie podstawowe 
Wg OST M.21.01.01. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wg OST M.21.01.01 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
Wg OST M.21.01.01 

 
3. Sprzęt 
Wg OST M.21.01.01 

 
4. Transport 

Wg OST M.21.01.01 
 

5. Wykonanie Robót 
Wg OST M.21.01.01 

 
6. Kontrola jakości robót 
Wg OST M.21.01.01 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 rozebranej konstrukcji pomostu. 

 
8. Odbiór robót 
Wg OST M.21.01.01 

 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa rozbiórki pomostu uwzględnia:  
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Opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, opracowanie Projektu rozbiórki i 
uzgodnienie go z InŜynierem, wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań 
Wykonawcy, wyznaczenie Robót w terenie, wykonanie rusztowań pomostów i zabezpieczeń, 
rozbiórkę konstrukcji pomostu oraz płyt przejściowych, demontaŜ rusztowań pomostów i 
zabezpieczeń, uporządkowanie terenu robót; wykonanie wszystkich niezbędnych badań, 
pomiarów i sprawdzeń, wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na 
miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy.  
   
10. Przepisy związane 
Wg OST M.21.01.01 
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M.25.01.03      Elastyczne przekrycie dylatacyjne (bitum modyf. polimerami)  
 
M.25.01.03.52 Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu 

krawędzi do 50 mm                                                                            

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzenia 
dylatacyjnego bitumicznego na obiekcie mostowym w ramach Przebudowy mostu nad rzeką 
Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1., stanowiących element przebudowy mostu zgodnie z 
zakresem określonym w STWiORB D-M.00.00.00. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie dylatacji szczelnej bitumicznej +/- 30 mm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami oraz określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 i podanymi poniŜej: 
 
1.4.1.Koryto przykrycia dylatacyjnego – przestrzeń wycięta w nawierzchni w formie 
schodkowej z odsadzkami, symetrycznie względem szczeliny dylatacyjnej. 
 
1.4.2.Stabilizator – blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozją. Zamyka  
szczelinę dylatacyjną od góry, podtrzymuje szkielet przykrycia dylatacyjnego. 
 
1.4.3.Masa zalewowa – elastyczna masa bazująca na substancjach bitumicznych, stanowi 
lepiszcze wypełnienia. 
 
1.4.4.Kruszywo – bazaltowe lub granitowe o uziarnieniu 16/25. Pełni rolę szkieletu 
wypełnienia koryta przekrycia dylatacyjnego. 
 
1.4.5.Środek gruntuj ący – substancja spełniająca rolę materiału konstrukcji i nawierzchni z 
wypełnieniem. 
 
1.4.6.Gąbczasta wkładka neoprenowa – umieszczona w szczelinie dylatacyjnej, 
zabezpiecza przed wypływem gorącej masy zalewowej z koryta. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 
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2. Materiały 
2.1. Dylatacja  
Jest to elastyczna masa, bazująca na substancji bitumicznej i innych dodatkach, wymieszana z 
kruszywem kwarcytowym lub granitowym o frakcji 16/25, ułoŜona w uprzednio wyciętej w 
nawierzchni szczelinie.  
 
2.2. Materiały składowe przykrycia dylatacyjnego 
Kruszywo kamienne moŜe być stosowane z polskich kamieniołomów, wytypowanych i 
sprawdzonych przez IBDiMTW – Wrocław. 
 
2.3. Stabilizator 
Stabilizator moŜe być wykonany z blachy aluminiowej, blachy stalowej nierdzewnej lub 
blachy ze stali St3S, 18G2A. Rodzaj stabilizatora zaleŜy od szerokości szczeliny dylatacyjnej 
i powinien być określony w rysunkach roboczych dylatacji. W przypadku zastosowania 
stabilizatora ze stali St3S lub 18G2A naleŜy zabezpieczyć go antykorozyjnie przez 
oczyszczenie powierzchni (piaskowanie) i pomalowanie masą szczelinową. 
 
2.4. Membrana 
Membrana wykonana jest z tworzywa sztucznego, charakteryzującego się małym 
współczynnikiem tarcia, odpornością na temperaturę do 200 °C. 
Szerokość membrany powinna być większa o 0,10 m od szerokości stabilizatora. 
 
2.5. Kruszywo 
Wymagania dla grysów łamanych ze skał magmowych frakcji 16/25mm, stosowanych do 
wykonywania przekryć dylatacyjnych zestawiono poniŜej: 
 
L.p. Właściwości Wymagania Metoda badań wg 
1 Nasiąkliwość, % ≤1,2 PN-EN 1097-6:2002 
2 Mrozoodporność, metoda bezpośrednia, %  ≤2 PN-EN 1367-1:2001 
3 Mrozoodporność,wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej, % 
≤10 PN-B-11112:1996 

4 Wytrzymałość na miaŜdŜenie, wskaźnik 
rozkruszenia 

≤35 PN-78/B-06714/40 

5 Zawartość pyłów mineralnych poniŜej 0,063 
mm, % 

≤0,5 PN-EN 933-4:2001 

6 Zawartość ziarn nieforemnych, % ≤15 PN-EN 933-1:2001 
7 Zawartość frakcji podstawowej, % >85 PN-EN 933-1:2001 
8 Zawartość podziarna, % ≤10 PN-EN 933-1:2001 

 
2.6. Masa zalewowa 
Wymagania odnośnie do lepiszcza zestawiono w tablicy poniŜej: 
 
L.p. Właściwości Jednostki Wymagania Metoda badań wg 
1 Temperatura mięknienia PiK °C > 70 PN-EN 1427:2001 
2 Penetracja w temperaturze 25 °C 0,1 mm < 90 PN-EN 1427:2001 
3 Penetracja dynamiczna w temperaturze 35 °C 0,1 mm < 120 Procedura  

IBDiM-TWm-32/98 

 
 
 
 



M.25.01.03                                                                                                            B.P. TOKBUD 

 
Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

181 

2.7. Świadectwo jakości na materiały i wyrób 
• Producent powinien wystawić świadectwo jakości na wykonane dylatacje, 

które powinno zawierać klauzulę dopuszczenia do stosowania, wystawioną 
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

• Producent na Ŝądanie zamawiającego ma obowiązek dostarczyć „Warunki 
techniczne wykonania dylatacji”, które powinny być zgodne z wymaganiami 
norm oraz zawierać dane dotyczące : 
- wymagań dla stosowanych materiałów 
- wymagań w zakresie tolerancji wykonawczej 
- zakres i sposób wykonania badań odbiorczych 
- wymagania dotyczące technologii wykonania.  

 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonywać przy 
uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewoŜone przy uŜyciu dowolnych środków transportu, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym oraz rozsypaniem, zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem innego rodzaju kruszywa frakcji kruszywa.  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia rysunków roboczych dylatacji 
uzgodnionych z biurem autorskim i zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
5.2.1. Wykonanie koryta chodnika 
Koryto pod dylatację wykonuje się po ułoŜeniu i przestygnięciu warstwy ścieralnej 
nawierzchni na obiekcie. W czasie wykonywania nacięć nawierzchni naleŜy tak ustawić 
głębokość cięci, aby nie uszkodzić izolacji. Masę bitumiczną w korycie odspajać młotkami 
pneumatycznymi tak, aby uzyskać projektowany kształt koryta ( w części nawierzchniowej ). 
W przypadku stwierdzenia wykruszeń, luźne fragmenty nawierzchni naleŜy usunąć a koryto 
w tym miejscu poszerzyć. Koryto powinno być wykonane z dokładnością ± 2 cm. Dopuszcza 
się wykonanie koryta metodą frezowania. Odsadzki powinny być na poziomie połączenia 
warstwy ścieralnej i wiąŜącej ( lub ochronnej ). 
 
5.3. Przygotowanie koryta do wykonania wypełnienia 
Koryto naleŜy osuszyć przez przedmuchanie gorącym spręŜonym powietrzem. W celu 
oczyszczenia i usunięcia luźnych fragmentów koryto naleŜy piaskować. Piaskowaniu 
podlegają równieŜ pasy jezdni o szerokości 10 cm po obu stronach koryta. Szczeliny 
dylatacyjne naleŜy uszczelnić gąbczastą wkładką neoprenową. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne 
Wypełnienia bitumiczne moŜna wykonywać przy temperaturze otoczenia powyŜej 0 °C, w 
dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w  temperaturze do –5 °C pod 
warunkiem starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymaniu temperatur masy 
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zalewowej i kruszywa w górnym dopuszczalnym zakresie oraz przy osłonięciu robót 
namiotami. 
 
5.5. Przygotowanie materiałów 
5.5.1. Masa zalewowa 
Masa zalewowa powinna być rozgrzana do temperatury 170 °C ÷ 190 °C i wymieszana w 
celu uzyskania jednakowej temperatury. Przed przystąpieniem do wykonywania wypełnienia 
masa w kotle powinna być wymieszana w celu wyrównania temperatury. Temperaturę masy 
naleŜy sprawdzić termometrem zewnętrznym w róŜnej odległości od ścian kotła. 
 
5.5.2. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy wysuszyć i podgrzać w przewoźnej suszarce. Temperatura kruszywa 
powinna być w granicach 110 °C – 150 °C ( przy wykonywaniu wypełnień w niskiej 
temperaturze otoczenia naleŜy podgrzewać kruszywo do temperatury wyŜszej ). Temperatura 
kruszywa w Ŝadnym wypadku nie moŜe być niŜsza niŜ 105 °C i wyŜsza niŜ 190 °C. 
Kruszywo naleŜy przechowywać w uprzednio wygrzanych wózkach - termosach. 
 
5.6. Wykonanie wypełnienia 
W koryto przygotowane jak w pkt. 5.3. wlewa się pierwszą warstwę masy spoinowej i układa 
stabilizator symetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. Na stabilizator wylewa się drugą warstwę 
masy spoinowej i układa się membranę. Następnie koryto wypełnia się na przemian masą 
spoinową i podgrzanym kruszywem. 
Kruszywo naleŜy układać w warstwach. Grubość warstw kruszywa powinna być tak dobrana, 
aby masa bitumiczna dokładnie wypełniała wszystkie przestrzenie w kruszywie a 
równocześnie zespoiła się z poprzednią warstwą. Grubość warstw nie moŜe przekraczać 2 ÷ 3 
cm. Ostatnia warstwa kruszywa powinna być ułoŜona na równi z powierzchnią asfaltu i 
starannie zawałowana w celu prawidłowego ułoŜenia się kruszywa. Równość naleŜy 
sprawdzić opierając łatę na krawędziach pionowych koryta. Ostatnią warstwę kruszywa 
naleŜy zalać masą zalewową i pozostawić do wystygnięcia. Po całkowitym ostygnięciu ( do 
temperatury otoczenia) wykonuje się warstwę wykańczającą. W tym celu naleŜy oczyścić 
dylatację spręŜonym powietrzem, podgrzać palnikami gazowymi, przykryć cienką warstwą 
masy zalewowej i posypać drobną warstwą kruszywa łamanego granitowego lub 
bazaltowego.  Całkowite wykończenie dylatacji następuje pod wpływem obciąŜenia ruchem 
drogowym w czasie zaleŜnym od temperatury i natęŜenia ruchu ( zwykle 2 – 7 dni ). 
 
6. Kontrola jakości robót 
Dylatacje powinny być wykonane zgodnie z : 
- rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi 

przez producentów 
- wymaganiami dotyczącymi szczeliny dylatacyjnej : minimalnych i maksymalnych oraz 

montaŜowych rozwarć i geometrii układu, podanymi w rysunkach roboczych dylatacji 
- katalogiem rozwiązań konstrukcyjnych mostowych przykryć dylatacyjnych typu– 

wydanymi przez IBDiM Filia Wrocław w grudniu 1992 r. ( symbol pracy IBDiM – TW 
01092/W-33 ) 

- wstępnymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru przykryć dylatacyjnych.  
Wykonawca powinien udzielić pięcioletniej gwarancji na dylatacje. 
Dylatacja powinna być szczelna ( próba wodna ) 
 
1. Odbiorowi podlega koryto. NaleŜy sprawdzić wymiary gabarytowe koryta (szerokość, 

głębokość) oraz jego stan techniczny. 
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2. W trakcie odbioru końcowego naleŜy sprawdzić równość przykrycia. Powierzchnia tego 
przykrycia powinna być równoległa do powierzchni asfaltu i znajdować się ponad nią 
od 0 – 3 mm. Powierzchnia wykończeniowa powinna zachodzić na powierzchnię asfaltu 
od 2  - 5 cm. Wypełnienie powinno mieć kształt regularny. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m urządzenia dylatacyjnego o określonych parametrach (przesuwie). 
Długość przekrycia mierzy się w świetle zewnętrznych ścianek gzymsów wzdłuŜ urządzenia 
dylatacyjnego. Do długości nie wlicza się osłon pionowych dylatacji  na gzymsach. 
 
8. Odbiór robót 
Dylatacja powinna być szczelna – sprawdzenie poprzez przeprowadzenie próby wodnej. 

1. Odbiorowi podlega koryto. NaleŜy sprawdzić wymiary gabarytowe koryta              
(szerokość, głębokość) oraz jego stan techniczny. 

2. W trakcie odbioru końcowego naleŜy sprawdzić równość przykrycia. 
Powierzchnia tego przykrycia powinna być równoległa do powierzchni asfaltu i 
znajdować się ponad nią od 0–3 mm. Powierzchnia wykończeniowa powinna 
zachodzić na powierzchnię asfaltu od 2-5 cm. Wypełnienie powinno mieć kształt 
regularny. 

Z odbioru końcowego naleŜy sporządzić protokół. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: Opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz 
Programu Zapewnienia Jakości, opracowanie Projektu warsztatowego dylatacji, wykonanie 
wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy,  dostarczenie niezbędnych 
czynników produkcji, przygotowanie szczeliny dylatacyjnej, dopasowanie przekrycia do 
przekroju poprzecznego pomostu, ułoŜenie przekrycia na konstrukcji obiektu, przygotowanie 
i ułoŜenie masy elastycznej przekrycia, dostarczenie i montaŜ osłon bocznych szczeliny 
dylatacyjnej gzymsów oraz wmontowanie uszczelnienia dylatacji, wykonanie badań i 
pomiarów, uporządkowanie terenu robót, wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 
utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy.  
 
10. Przepisy związane 
 

PN-87/B-06714/43    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości ziarn  
słabych. 

PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gęstości. 
PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia                             

asfaltów metodą „pierścień i kula”. 
PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów. 
PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów. 
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
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M.26.01.03    Dreny dla odwodnienia izolacji  
 
M.26.01.03.51 MontaŜ drenów  

M.26.01.03.56  Wykonanie drenów dla odwodnienia izolacji  

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem drenów dla odwodnienia izolacji. 

 
 Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 
Robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3.  Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania następujących robót: 
a) ułoŜenie drenów z geowłókniny na izolacji płyty pomostu – wzdłuŜ krawęŜnika i wzdłuŜ 

dylatacji. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w SST-DM.00.00.00. 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową SST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST-DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221100-3 – roboty budowlane w zakresie budowy mostów. 

 
2. Materiały 

Zestaw materiałów zawiera: 
- geowłókninę wraz z elementami klejącymi do izolacji. 

 
3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonywać 
przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu  zaakceptowanego przez InŜyniera. 

 
4. Transport 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi 
przez InŜyniera. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed przesuwaniem lub uszkodzeniem. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1.    Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
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5.2.      Roboty zwiazane z wykonaniem drenów naleŜy wykonywać zgodnie z Dokumentacją 
projektową, rysunkami roboczymi (powinien wykonać Wykonawca) i SST. 
 
5.3. Wykonanie drenaŜu 
5.3.1. MontaŜ drenu na płycie pomostowej 

Dreny naleŜy rozmieścić na powierzchni izolacji płyty ustroju nośnego zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i przymocować do izolacji za pomocą oryginalnych elementów 
klejących. 

W czasie wykonywania prac naleŜy chronić dreny przed przypadkowym 
zanieczyszczeniem tłuszczem lub produktami ropopochodnymi. Wykonanie drenu na obiekcie 
moŜe być prowadzone tylko przy bezdeszczowej pogodzie i suchym podłoŜu. 

Bezpośrednio przed ułoŜeniem nawierzchni bitumicznej( nie wcześniej niŜ po 8 ha) na 
obiekcie, dreny naleŜy lekko zwilŜyć przez polanie ich od góry cienkim strumieniem wody z 
dodatkiem płynu do mycia naczyń, zawierającego detergenty o stęŜeniu wg wskazań 
producenta. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.         Przy kontroli jakości naleŜy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie materiałów. 
 

6.2. Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i 
końcowego Robót. Wyniki badań naleŜy zapisać do Dziennika Budowy. 

 
6.3.      Opis badań 
6.3.1 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonanych elementów odwodnienia i ich rozmieszczenia z Dokumentacją 
Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. 

6.3.2 Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić bezpośrednio lub pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy lub innych dokumentów stwierdzających 
zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

6.3.3 JeŜeli w/w badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jedno z badań da wynik negatywny całość Robót 
odbieranych lub ich część naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami i nie mogą być 
przyjęte. Aby roboty przedstawić do ponownego odbioru naleŜy poprawić je zgodnie 
z wymaganiami z SST. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m drenu.  
 
8. Odbiór robót 
 
8.1.      Zgodność Robót z projektem i specyfikacją 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
pisemnymi decyzjami InŜyniera. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
8.2.1.     Dokumenty i dane 
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Podstawą dokonania oceny ilości i jakości Robót ulegających zakryciu są następujące 
dane i dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy, 

- dziennik budowy, 
- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy. 
 

8.2.2.    Zakres Robót 
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: montaŜu drenaŜu, materiałów 

konstrukcyjnych uŜytych do wykonania i zamocowania drenaŜu. 
 

9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji (zakup i 

montaŜ materiałów), prace pomiarowe, wykonanie drenu na płycie pomostowej, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, roboczą i poleceniami InŜyniera. 
 
10. Przepisy związane 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową. 
PN-87/C-89004 Wyroby z tworzyw termoplastycznych. 
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M.27.01.03        Powłokowa izolacja bitumiczna - „na gorąco”   
 
M.27.01.03.52  Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej „na gorąco”   

                   
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
bitumicznych wykonywanych na gorąco w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią 
usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie wszelkich izolacji elementów obiektu mostowego ulegających zasypaniu, 
czyli izolacja ław pod płyty przejściowe, powierzchnie przednie i boczne przyczółka, 
powierzchnie tylne i spodnie przyczółka. W zakres robót wchodzą: 
- izolacja z dwóch warstw lepiku asfaltowego. 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
Do wykonania izolacji powinny być uŜyte następujące materiały: 
- roztwór asfaltowy wg PN-B-24620:1998 (+zmiana Az1:2004) lub emulsja asfaltowa wg 
PN-B-24003:1997, 
- lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąca wg PN-B-24625:1998. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy 
uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
 
5.2. PodłoŜe pod izolację 
Powierzchnie izolowane powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości 
wgłębienia na powierzchni podkładu nie powinny być większe niŜ 2 mm. Pęknięcia na 
powierzchni podkładu o szerokości większej niŜ 2 mm naleŜy zaszpachlować kitem 
asfaltowym.  
 
5.3. Warunki wykonania izolacji lepikiem 
- Izolację naleŜy wykonac zgodnie z kartą techniczną i Aprobatą Techniczną. 
- Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych naleŜy obniŜyć poziom wody gruntowej co 

najmniej o 30 cm poniŜej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego 
poziomu w czasie trwania robót. 

-  Izolację naleŜy układać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia 
nie niŜszej niŜ 5oC.  

- Gruntowanie podłoŜa naleŜy wykonać przez jednorazowe powleczenie roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową.  

- Powleczenie lepikiem naleŜy wykonać dwukrotnie tak, aby łączna grubość warstw 
lepiku nie byłą mniejsza niŜ 2 mm. 

-  Mieszanie materiałów asfaltowych i smołowych jest niedopuszczalne. 
 
6. Kontrola jakości robót 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu naleŜy dokonywać kontroli zgodnie z 
normą PN-69/B-10260, zwracając szczególną uwagę na: 
− Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 

dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z powołanymi normami. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym 
względem wątpliwości powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a 
wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy. 

− Sprawdzenie równości powierzchni podkładu. 
− Sprawdzenie poprawności układania warstw. KaŜda warstwa izolacji powinna stanowić 

jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio 
ułoŜonej warstwy. 

− Kontrola ilości ułoŜonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 izolacji  o określonych parametrach. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiorom podlegają: 
- przygotowanie powierzchni do nanoszenia izolacji, 
- końcowy odbiór wykonanej izolacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie 
niezbędnych rusztowań, pomostów, przygotowanie powierzchni pod izolację, zagruntowanie 
oraz pomalowanie materiałem izolacyjnym zabezpieczanej powierzchni, rozebranie 
rusztowań, pomostów roboczych, oczyszczenie terenu robót.  
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10. Przepisy związane 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Rlepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowe emulsje kationowe.   
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M.27.02.01 Izolacje z papy zgrzewalnej – układana na powierzchni betonowej 
 
M.27.02.01.01 Koszt papy zgrzewalnej  

M.27.02.01.51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej- 1 x papa 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
płyty pomostowej ustroju niosącego oraz izolacja płyt przejściowych obiektów mostowych z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej posiadającej Aprobatę Techniczną IBDiM-u w ramach 
Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji ustroju niosącego i płyt przejściowych z zastosowaniem papy 
zgrzewalnej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w  niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne  
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2.    Materiały  
2.1 Opis materiału 
Papa zgrzewalna jest rolowym materiałem produkowanym fabrycznie. Zbudowana jest z 
osnowy (włókniny lub tkaniny technicznej) przesyconej i obustronnie powleczonej 
polimeroasfaltem, czyli asfaltem modyfikowanym polimerami oraz dodatkami 
poprawiającymi adhezję, czyli przyczepność do podłoŜa i nawierzchni. Do produkcji pap 
zgrzewalnych stosowane SA dwa rodzaje polimeroasfaltów: elastomeroasfalty oraz 
plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem ataktycznym APP. Polimeroasfalty 
poprawiają właściwości pap w niskich temperaturach, poniewaŜ obniŜają temperaturę 
kruchości asfaltu wyjściowego i papa w niskich temperaturach zachowuje elastyczność. Obie 
powierzchnie papy zgrzewalnej SA zabezpieczone przed przypadkowym sklejeniem w rolce. 
Do zabezpieczeń górnej powierzchni papy stosowane są zwykle posypki mineralne z 
drobnego piasku lub łupku. Do zabezpieczen dolnej powierzchni papy stosowane są folie z 
tworzywa sztucznego (zwykle polietylenu). Folia zabezpieczająca dolna powierzchnię papy 
powinna być bardzo cienka i nie przekraczać 0,1 mm grubości. 
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2.2       Wymagania dla papy zgrzewalnej  
Papa zgrzewalna przeznaczona do wykonywania izolacji na pomostach mostów drogowych 
powinna spełniać wymagania według tablicy 1 – IBDiM zeszyt nr 68 „Zalecenia 
wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych 
obiektach mostowych”. 
 

Lp. Właściwość Jed. Wymagana wartość 
w stosunku do pap 

zgrzewalnych 

Metoda badań 
według 

1 2 3. 4. 5 
1 Wygląd zewnętrzny - Bez wad1) PN-90/B-04615 

2 Długość arkusza cm L±1%L2) PN-90/B-04615 

3 Szerokość arkusza cm S ± 2% S3) PN-90/B-04615 

4 Grubość arkusza mm ≥ 5,0 Procedura IBDiM 
NrPB/TM-1/1 

5 Grubość warstwy izola-
cyjnej pod osnową 

mm ≥ 2,0 Procedura IBDiM 
NrPB/TM-1/2 

6 Giętkość, na wałku 
średnicy ø 30 mm 

°C ≤ - 5 PN-90/B-04615 

7 Przesiąkliwość4) 

- według PN 
- według IBDiM 

 
MPa 
MPa 

 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

PN-90/B-04615 
Procedura IBDiM 

NrPB/TM-1/3 

8 Nasiąkliwość % ≤ 0,5 PN-90/B-04615 

9 Siła zrywająca przy 
Rozciąganiu5) 
- wzdłuŜ arkusza 
- w poprzek arkusza 

 
 

N 
N 

 
 

≥ 800 
≥ 800 

PN-90/B-04615 
lub 

PN-EN 
12311-1:2001 

10 WydłuŜenie względne 
przy zerwaniu5) 
- wzdłuŜ arkusza 
- w poprzek arkusza 

 
 

% 
% 

 
 

≥ 30 
≥ 30 

PN-90/B-04615 
lub 

PN-EN 
12311-1:2001 

11 Silą zrywająca przy 
rozdzieraniu5) 
- wzdłuŜ arkusza 
- w poprzek arkusza 

 
 

N 
N 

 
 

≥ 150 
≥ 150 

Procedura IBDiM 
Nr PB/TM-1/4 

12 
 

Wytrzymałość na ści- 
nanie styków arkuszy 
papy 
- wzdłuŜ arkusza 
- w poprzek arkusza 

 
 
 

N 
N 

 
 
 

≥ 500 
≥ 500 

Procedura IBDiM 
Nr PB/TM-1/9 

13 Przyczepność do pod- 
ŁoŜa4), 5) 
- metoda „pull-off' 
 
- metoda „ścinania" 

 
 

MPa 
 

N 
 

 
 

≥ 0,4 
 

≥ 500 

 
 

Procedura IBDiM 
NrPB/TM-1/5 

 
Procedura IBDiM 

NrPB/TM-1/7 
14 Odporność na działanie 

podwyŜszonej temp. 2 h 
°C ≥ 100 PN-90/B-04615 

1) Arkusz papy powinien mieć równomiernie rozłoŜoną powłokę i posypkę oraz równe 
krawędzie. Niedopuszczalne są załamania, dziury, pęcherze i uszkodzenia powstałe na skutek 
sklejenia papy w rolce 
2)  L - długość arkusza papy według producenta 
3) S - szerokość arkusza papy według producenta 
4)  Badanie naleŜy wykonywać jedną z metod 
5) Badanie naleŜy wykonywać w temperaturze (20 ± 2)°C 
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2.3. Wymagania dla środków gruntuj ących 
Rozwory asfaltowe do gruntowania powinny spełniać wymagania według tablicy 2 – IBDiM 
zeszyt nr 68 „Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych 
na drogowych obiektach mostowych”. 

 
Lp. Właściwość Jednostka Wymagana wartość Metoda badań według 

1 2 3 4 5 
1 Wygląd zewnętrzny 

i konsystencja 
- Jednorodna ciecz barwy 

czarnej, bez widocznych 
zanieczyszczeń 

W temp. (23 ± 2)°C 
łatwo rozprowadza się i 

tworzy cienką równą 
błonkę bez pęcherzy. 

PN-B-24620:1998 

2 Czas wysychania h ≤ 12 Procedura IBDiM 
NrPB/TM-1/10 

3 Zawartość wody 1) % ≤ 0,5 PN-83/C-04523 

4 Sedymentacja 1) % ≤ 1,0 Procedura IBDiM 
NrPB/TM-1/8 

5 Lepkość, czas 
wypływu 

s η ± 5 % η 2) PN-EN ISO 
2431:1999 

6 Analiza w 
podczerwieni 

- Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002 

1)   W aprobacie technicznej naleŜy określić wymagania dla jednej z dwóch właściwości. Właściwością 
podstawową jest zawartość wody. Wymagania dla sedymentacji określa się dla tych roztworów 
asfaltowych, dla których określenie zawartości wody według PN-83/C-04523 nie jest moŜliwe 
2)    η- lepkość określona przez producenta 

 
 
3. Sprzęt 
Roboty wykonywane przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu Wykonawcy firmy wykonującej 
papę. 
 
4.    Transport 
Rolki papy naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji 
leŜącej najwyŜej w pięciu warstwach, gdy temp. nie przekracza 5 °C papę naleŜy przewozić 
najwyŜej w trzech warstwach . Rolki papy naleŜy układać długością w kierunku jazdy środka 
transportowego na całej szerokości, tak aby uniemoŜliwi ć przesunięcie się rolek papy podczas 
jazdy. 
 
5.     Wykonanie robót   
 
5.1  Wykonawca  przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu 
robót z uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
 
5.2 Zgodność z dokumentacją  
Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym 
w dzienniku budowy i potwierdzonym przez InŜyniera lub innym równorzędnym dowodem. 
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Dopuszcza się stosowanie zamiennie innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich 
samych efektów działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opini IBDiM oraz 
zgodę InŜyniera. 
 
5.3     Warunki układania izolacji  
 
-  Roboty izolacyjne naleŜy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej 
pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mŜawki, 
bezpośrednio po opadach oraz w czasie wilgotności względna powietrza jest większa niŜ 
85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót gdy temp. powietrza jest niŜsza niŜ 5 °C . 
-  Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych 
pracowników. Zwraca się uwagę iŜ wykonywanie poprawek na juŜ ukończonych odcinkach 
jest bardzo pracochłonne i w przewaŜającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych 
wad powłok izolacyjnych. 
-  Po wykonaniu robót izolacyjnych naleŜy natychmiast ułoŜyć warstwę ochronną. 
-  W czasie prowadzenia robót izolacyjnych na obiekcie dopuszczalny jest wyłącznie ruch 
technologiczny związany z prowadzeniem w/w robót. W miejscach gdzie taki ruch będzie 
prowadzony naleŜy specjalnie starannie zabezpieczyć izolację przed uszkodzeniem. Do chwili 
ułoŜenia warstwy ochronnej niedozwolony jest ruch pojazdów nie związanych bezpośrednio z 
robotami izolacyjnymi, a takŜe składowanie na obiekcie  jakichkolwiek materiałów. 
 
5.4     PodłoŜe pod izolację 
 
-  PodłoŜe pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być gładkie, czyste i suche.  
- Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych powinno następować 
podczas betonowania  płyty. Spadki poprzeczne - zarówno pod jezdnią jak i na chodnikach 
szerszych od 1.5 m nie powinny być mniejsze niŜ 2%. Na chodnikach węŜszych od 1.5 m 
zaleca się stosować spadki poprzeczne  5%. Powierzchnię płyty powinno się wyrównać 
podczas betonowania łatami wibracyjnymi . Odchylenie równości powierzchni zmierzone na 
łacie długości 4.0 m powinno przekraczać 1.0 cm. 
-  Gładkość powierzchni powinna cechować  się brakiem lokalnym progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wyrastających ziarn kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 
mm lub wgłębienia do 5 mm. 
-  Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i 
złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy . 
Oczyszczenie powierzchni wykonać naleŜy przez przedmuchanie  spręŜonym powietrzem lub 
przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu powierzchnia mostu powinna 
zostać osuszona . 
-  Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny 
być skute lub zeszlifowane , a zagłębienie  wypełnione  betonem Ŝywicznym w składzie : 
      1.  Ŝywica epoksydowa Epidian 51          100 cz. wagowo 
      2.  utwardzacz Aquanil 50                          40-50 cz. wagowo 
      3.  wypełniacz                                          200-300 cz. wagowo 
-  Jako wypełniacz moŜe być stosowany cement, talk, mączka kamienna i piasek oraz ich 
mieszaniny . Dobór wypełniacza uzaleŜniony jest od grubości nakładanej warstwy betonu 
Ŝywicznego w warstwach cienkich ( wypełniacz drobnoziarnisty) . 
Bardzo duŜe ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 mm naleŜy naprawić betonem 
cementowym wykonanym wg specjalnej technologii. 
-  Mokrą powierzchnię przed ułoŜeniem izolacji naleŜy podsuszyć . 
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5.5      Gruntowanie podłoŜa  
Gruntowanie naleŜy zawsze wykonywac zgodnie z instrukcja producenta środka gruntującego 
oraz tylko jednym rodzajem środka gruntującego. Do gruntowania moŜna przystąpić, gdy 
beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie podłoŜa wykonuje się przez jednokrotne 
pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilości zalecanej przez producenta 
roztworu (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m2). Optymalny czas schnięcia roztworu 
asfaltowego powinien wynosic od 30 min do 4 h, ale nie powinien przekraczać 6 h. 
 
5.6       Układanie izolacji  
Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan - butan o 
szerokości rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzędzia słuŜącego odwijania 
materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania . Konieczne jest równieŜ zastosowanie 
ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeŜo zgrzanej izolacji . 
Kalkulując ilość potrzebnego materiału naleŜy przyjąć Ŝe na obiektach mostowych bez 
krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji niŜ istniejąca 
powierzchnia . 
Zakład podłuŜny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węŜszy niŜ 8 
cm, natomiast zakład czołowy między końcówkami rolek powinien wynosić 15 cm . 
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniŜszego punktu obiektu poruszając się w górę tj. 
wykonujemy zawinięcia izolacji na głębokość 300 mm poza tylną krawędź mostu . 
Celem uniknięcia nałoŜenia się czterech warstw izolacji układamy całość długości rolki na 
przemian z połową jej długości . 
Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z 
ukształtowaniem obiektu . 
Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporęczowej) naleŜy 
wykonać przy uŜyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki) . 
W przypadku jednak zastosowania epoksydów izolacyjnych , papę układamy w odległości 2 
cm od krawęŜnika, a następnie przy pomocy walka malarskiego nanosimy epoksyd na ścianę 
krawęŜnika i na połoŜoną izolację  ( zakład 15 cm) . Wymieniona odległość 1 cm jest waŜna, 
aby zapewnić miejsce na wypływ rozgrzanego bitumu . 
 
5.7    Podgrzewanie izolacji 
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłoŜem jest wypływający bitum, który 
gwarantuje szczelne połączenie . Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza 
obręb arkusza  na odległość 1 - 2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałoŜeniu 
izolacji naleŜy w jak najszybszym terminie połoŜyć zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową . 
 
6.     Kontrola jakości robót  
 
6.1   Kontrola jakości  

- Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy 
technologiczne w trakcie ich prowadzenia . 

- Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz 
dokumentacyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad 
robotami personelu technicznego budowy oraz inŜyniera. 

- W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu naleŜy dokonywać kontroli 
zwracając szczególną uwagę na: 

- Sprawdzenie materiału na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z powołanymi 
normami i niniejszą SST . Materiały nie mające dokumentów stwierdzających 
ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości  powinny być poddawane 
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badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowanych w 
dzienniku budowy. 

- Sprawdzenie równości powierzchni podkładu. 
- Sprawdzenie poprawności układania warstw. KaŜda warstwa izolacji powinna 

stanowić jednolitą  czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu  lub 
poprzednio ułoŜonej warstwy . 

- Kontrola ilości ułoŜonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej 
grubości izolacji. 

 
6.2      Opis badań 
6.2.1   Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzić poprzez 
porównanie  wykonanych robót izolacyjnych z projektem i opisem technicznym wg wymagań 
pkt 5 niniejszej STWiORB oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0.5 cm  
 
6.2.2   Sprawdzenie materiałów  naleŜy przeprowadzić na podstawie ich zaświadczeń jakości, 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających  zgodność uŜytych 
materiałów z wymogami dokumentacji  technicznej oraz z powołanymi normami  
Materiały mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 
wątpliwości  powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem , a wynik badań 
odnotowanych w dzienniku budowy . 
 
6.2.3   Sprawdzenie powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 
4.0 m przyłoŜonej w 3 dowolnie wybrane miejsca na kaŜde 20 m powierzchni podkładu i 
poprzez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm na zgodność z wymaganiami 
pkt. 5.4 niniejszej STWiORB . 
 
6.2.4   Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót naleŜy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy na zgodność z wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej STWiORB . 
 
6.3     Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót            
 
6.3.1  Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu naleŜy przeprowadzić wzrokowo i za 
pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na kaŜde 10 - 20 m powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy 
dźwięk świadczy o nie związaniu izolacji z podkładem . 
 
6.3.3   Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia powłok z materiałów rolowych naleŜy 
przeprowadzić w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych  
materiałów , liczbę warstw i wielkość zakładów oraz dokładność sklejenia poszczególnych 
warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji . 
 
6.3.5   Sprawdzenie osadzenia wpustów odwadniających naleŜy przeprowadzać w trakcie ich 
osadzania, kontrolując zachowanie wymagań podanych w dokumentacji technicznej. 
Warstwy izolacji powinny być wprowadzone do kielicha wpustu w sposób umoŜliwiający 
wpływ wody z izolacji do wpustu . 
 
6.3.6   Sprawdzenie prawidłowości  wykonania przejść rur przez warstwy izolacji naleŜy 
przeprowadzić w trakcie ich wykonania, kontrolując zachowanie wymagań podanych w 
dokumentacji technicznej. 
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6.3.7    Sprawdzenie zabezpieczenia elementów  konstrukcyjnych naleŜy przeprowadzać w 
trakcie ich wykonania izolacji, kontrolując zachowanie wymagań podanych w dokumentacji 
technicznej . 
 
6.4      Ocena wyników badań           
 JeŜeli badania przewidziane w pkt. 6.3 dadzą wynik dodatni - wykonanie robót 
izolacyjnych naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB. 
W przypadku gdyby choć jedno z badań dało wynik ujemny, naleŜy odbierane roboty 
izolacyjne uznać za  niezgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB . 
W razie uznania robót za niezgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB, komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy naleŜy całkowicie lub częściowo uznać 
roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB i nakazać ponowne ich wykonanie, 
albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami 
niniejszej STWiORB.    
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru 1 m2 izolacji o określonych parametrach. 
 
8. Odbiór robót 
Zakres odbiorów: 
-sprawdzenie materiałów, 
-sprawdzenie podłoŜa pod izolację, 
-sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia:  
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie niezbędnych rusztowań, 
pomostów roboczych, przygotowanie powierzchni betonu z oczyszczeniem i gruntowaniem, 
ułoŜenie izolacji z jej zabezpieczeniem (z uwzględnieniem zakładów na łączeniach arkuszy), 
rozebranie rusztowań, pomostów roboczych, oczyszczenie terenu robót. Zakłady, odpady i 
ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, jak równieŜ wykonanie i rozbiórkę 
niezbędnych rusztowań, pomostów czy namiotów roboczych są uwzględnione w cenie 
jednostkowej. 
 
10. Przepisy związane 
- PN-83/C-04523 Oznaczenie zawartości wody metodą destylacyjną. 
- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
- PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczenie czasu wypływu za pomoca kubkow 
wypływowych. 
- PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do 
izolacji wodochronnej dachów. Okrewslenie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 
- PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 
badań. Analiza w podczerwieni. 
- Zeszyt nr 68 IBDiM „Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni 
asfaltowych na drogowych obiektach mostowych”. 
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M.28.03.05    Bariero-poręcze 
 
M.28.03.05.01  Koszt stalowych bariero-poręczy BS-3B/M/1 

M.28.03.05.51  MontaŜ bariero-poręczy o rozstawie słupków 1,0 m - BS-3B/M/1 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących bariero – poręczy w ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią 
usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

 
1.2.   Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
związanych z realizacją następujących Robót: 
- zakup bariero-poręczy typ BS-3D/M/1 (podstawa dostosowana do spadku chodnika) 
- montaŜ bariero-poręczy typ BS-3D/M/1, 
- wykonanie i montaŜ zakotwień bariero-poręczy typu BS-3D/M/1. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00. 
 
1.4.1. Bariero-poręcz – bariera ochronna wyposazona dodatkowo w pochwyt , spełniający 
funkcję balustrady. 
 
1.4.2. Powłoka ochronna (antykorozyjna) – warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni 
stali w celu zabezpieczenia jej przed korozją. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiORB D.M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
 Bariero-poręcze 
Stosuje się typowe bariery ochronne BS-3D/M/1 zlokalizowane wg Dokumentacji 
Projektowej. 
Dla elementów bariero-poręczy stosuje się stale gatunków: 
- dla słupków i podstawy słupków stal 18G2A wg PN-72/H-84018 
- dla rur: gatunek R 35 wg PN-81/H-84023, 
- dla pozostałych profili: gatunek St3SX wg PN-88/H-84020.  
Do spawania naleŜy uŜywać elektrod gatunku ER 146 ( E432R11 ) wg PN-88/M-69433. 
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Elementy bariero-poręczy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie sposobem metalizacji 
ogniowej. 
 
 Materiały stosowane do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
- cynk powłokowy o czystości nie mniejszej niŜ 99,5%, lub jego stopy; drut do 

natryskiwania powinien spełniać wymagania PN-73/M-69412 
- materiały  ścierne o wielkości ziarna 0,5÷1,5mm, 
- rozpuszczalniki organiczne. 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
Sprzęt do zabezpieczenia antykorozyjnego: 
- piaskarka do czyszczenia powierzchni, 
- spręŜarka powietrzna, 
- pistolety płomieniowe do natrysku.  
 
4. Transport 
Dowóz materiałów dowolnymi środkami transportowymi. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
  
6. Kontrola jakości robót 
 Kontrola jako ści materiałów 
Kontrola jakości robót zgodnie z normą PN-89/S-10050, ale ze złagodzeniem warunków 
kontroli spoin do następującego zakresu: 

- radiograficzna kontrola spoin czołowych: 25 % ogólnej długości spoin czołowych 
( wskazanych do kontroli przez InŜyniera ) 

- kontrola jakości wykonania spoin pachwinowych metodą magnetyczno - 
proszkową lub penetracyjną lub ultradźwiękową: 20 % ogólnej długości spoin 
pachwinowych ( wskazanych do kontroli przez InŜyniera) 

- pozostałe spoiny podlegają badaniu wizualnemu i sprawdzeniu wymiarów 
geometrycznych. 

 
 Kontrola jako ści zabezpieczeń antykorozyjnych 
Sprawdzeniu podlegają: 

- materiały przeznaczone do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych wg BN-
89/1076-02, 

- stan wyjściowy powierzchni, 
- stan powierzchni po przygotowaniu ostatecznym, 
- warunki i sposób natryskiwania powłoki cynkowej, 
- sprawdzenie grubości powłok antykorozyjnych za pomocą mierników 

magnetycznych lub elektromagnetycznych, 
- sprawdzenie przyczepności powłok wg BN-75/1076-03 oraz PN-80/C-81531, 
- sprawdzenie szczelności powłoki wg BN-75/1076-03 i PN-75/C-81518, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki wzrokowo wg PN-71/H-97053. 
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6.3.  Sprawdzeniu podlegają prostoliniowość, wysokość ,sposób i dokładność połączenia oraz 
prawidłowość zamocowania poszczególnych elementów bariero-poręczy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m bariery o określonych parametrach. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiorom częściowym podlegają: 

- dostarczone na budowę elementy stalowe bariero- poręczy, 
- zamontowanie marek stalowych (przed ich zabetonowaniem) 
- warsztatowe wykonanie bariero- poręczy, 
- bariera po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu połączeń elementów, 
- ochrona antykorozyjna barier. 

Odbiór końcowy zakończony winien być spisaniem protokołu. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Cena jednostkowa uwzględnia:  
Sporządzenie przez Wykonawcę projektu warsztatowego barieroporęczy i jej montaŜu; 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, elementy kotwiące, dostosowanie płyty 
podstawy bariery do spadku podłoŜa, przygotowanie do montaŜu bariery do uprzednio 
wykonanego kotwienia, montaŜ bariery zgodny z geometrią obiektu, ustawienie, 
zmontowanie i wyregulowanie barieroporęczy na obiekcie, wykonanie podlewki z zaprawy 
niskoskurczowej, ochronę antykorozyjną, oczyszczenie terenu robót, usunięcie zbędnych 
materiałów i odpadów poza teren budowy. 
Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 
 
10. Przepisy związane 
„Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych” wydane przez GDDP. Instrukcja 
Producenta. 
BN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego stosowania.  

Gatunki. 
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i 

stali o podwyŜszonej wytrzymałości. 
PN-EN 22063:96  Powłoki metalowe i nne nieograniczone. Natryskiwane cieplnie. 
PN-H-04684:97  Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych 

metalizacyjnych cynku alumin i ich stopów. 
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M.28.15.01      KrawęŜniki kamienne 
 
M.28.15.01.01 Zakup krawęŜników kamiennych  
M.28.15.01.51  Ustawienie krawęŜników kamiennych  
M.28.15.01.68  Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawęŜnikiem i betonem chodnika 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymaganiami dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem i zamocowaniem krawęŜnika mostowego kamiennego w ramach 
Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające ułoŜenie 
krawęŜników mostowych kamiennych 20x20 cm na warstwie wykonanej z grysu 
jednofrakcyjnego (4÷6) mm ze skał magmowych, otoczonych kompozycją z Ŝywicy, na 
obiekcie. 

W zakres robót wchodzą : 
- zakup krawęŜników  i dostarczenie na budową, 
- przygotowanie podłoŜa wraz z wykonaniem warstwy z grysu i Ŝywic, 
- ustawienie krawęŜników, 
- wypełnienie spoin, 
- wypełnienie przestrzeni pomiędzy krawęŜnikiem a betonem kapy chodnikowej, 
- zakup taśmy uszczelniającej typu tok-bond. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STWiORB D-M. 00.00.00.”Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami InŜyniera. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
2.1. KrawęŜnik mostowy 
Stosuje się krawęŜnik kamienny granitowy wg PN-B-11213:1997 o wymiarach przekroju 
poprzecznego 20x20 cm, klasy I, ze skał magmowych lub przeobraŜonych. 
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego: 

- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno – suchym ≥ 1200 kG/cm2. 
- ścieralność na tarczy Boehmego ≤ 0,25 cm 
- wytrzymałość na uderzenie  ≥ 13 uderzeń 
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- nasiąkliwość wodą ≤ 0,5 % 
- odporności na zamraŜanie nie bada się 

 
2.2.Warstwa z grysu jednofrakcyjnego (4÷6) mm ze skał magmowych otoczona kompozycją 
z Ŝywicy. 
 
2.3.     Zalewka do spoin 
Zalewanie spoin przy uŜyciu bitumicznej masy zalewowej lub przy uŜyciu zaprawy 
naprawczej bezskurczowej. 
 
3. Sprzęt 
Roboty związane z ustawieniem krawęŜników wykonywać ręcznie.  Dobór sprzętu pod 
względem typu i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ , 
zaakceptowanym przez InŜyniera.  
Roboty montaŜowe powinny być wykonane ręcznie. 
 
4.Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub 
uszkodzeniem. 

 
5.Wykonanie robót i wymaganie jakościowe 
5.1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2. Ustawienie krawęŜników 
KrawęŜniki naleŜy ustawiać na grysach lakierowanych. Ustawienie krawęŜników winno 
uwzględniać poprawki na trwałe ugięcie konstrukcji pod cięŜarem nawierzchni. Zalewanie 
spoin masą bitumiczną powinno być szczelne. 
 
5.3. Zalewanie przestrzeni pomiędzy krawęŜnikiem a betonem kapy chodnikowej 
Zalewanie masą drogową naleŜy wykonać po oczyszczeniu przestrzeni między krawęŜnikiem 
a kapą ( przedmuchanie spręŜonym powietrzem ), powierzchnia krawęŜnika i betonu powinna 
być sucha. Zalewać naleŜy przestrzeń o średniej szerokości 4 cm i wysokości 18 cm na całej 
długości obiektu. 

 
5.4. Przygotowanie masy do otoczenia grysu  
Do czystego naczynia metalowego o objętości 1,5 l wsypać około 1/3 porcji cementu, wlać 
zawartość puszki ze składnikiem "A" i ze składnikiem "B" i mieszając dosypywać stopniowo 
pozostałą część porcji cementu. Mieszać łopatką drewniana aŜ do uzyskania jednorodnej 
masy. Przydatność masy do uŜycia od chwili wymieszania składników, przy temperaturze + 
20°C wynosi około 1 h.  
 
5.5. Otaczanie grysu  
Grys naleŜy otaczać w metalowym pojemniku w następującej kolejności:  
• odsypać do odrębnego naczynia około 1 kg grysu, a pozostałą część wsypać do 

pojemnika, 
• wlać przygotowaną wcześniej masę epoksydową do pojemnika rozprowadzając ją na 

całej powierzchni grysu, 
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• do naczynia po masie epoksydowej wsypać uprzednio odsypaną porcję grysu i dokładnie 
wymieszać usuwając w ten sposób pozostałą na ściankach naczynia masę epoksydową,  

      zawartość grysu w pojemniku mieszać prętem stalowym tak długo, aŜ wszystkie ziarna 
zostaną całkowicie pokryte masą epoksydową (około 3 min.). 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Przy kontroli robót naleŜy przeprowadzić następujące badania:  

a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b)  sprawdzenie materiałów. 

6.2.  Zakres badań 
- sprawdzenie cech zewnętrznych, 
- badania laboratoryjne, 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia krawęŜnika. 

6.3.  Sprawdzenie cech zewnętrznych 
- oględziny zewnętrzne 
- sprawdzenie wymiarów; pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe : 
• wysokości ± 1 cm 
• szerokości ± 0,3 cm 

- sprawdzenie równości powierzchni obrobionych zgodnie z  PN-B-11213:1997. 
- sprawdzenie kątów wg jw. 
- sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg jw. 
- wizualne sprawdzenie faktury 

 
6.4. Badania laboratoryjne 

- badanie wytrzymałości skały z której zostały wyprodukowane krawęŜniki wg PN-
84/B-04110. Dostarcza wytwórnia krawęŜników 

- badanie nasiąkliwości wg PN-85/B-04101 
- badanie odporności na zamraŜanie wg PN-85/B-04102 
- badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 
- Badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-67/B-04115 

 
Pobieranie próbek, sposób badania i ocena wyników badań zgodna z normą PN-B-
11213:1997. 
 
6.5. Sprawdzanie prawidłowości ułoŜenia krawęŜnika 

- wizualna ocena jakości robót, 
- sprawdzenie szczelności zalania spoin, 
- sprawdzenie prostoliniowości ułoŜenia. Odchylenie mierzone na łacie o długości 

4,0 m nie powinno być większe niŜ 5 mm 
- niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułoŜenia. Odchyłka 

spadku niwelety nie powinna być większa niŜ 0,2 %. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m bieŜący krawęŜnika określonego typu.   
 
8. Odbiór robót 

Dokonuje się następujących odbiorów: 
- odbiór krawęŜników przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w pkt. 
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6.2. i 6.3. niniejszej STWiORB. 
- końcowy odbiór ułoŜonego krawęŜnika na podstawie badań podanych w pkt. 6.4 

niniejszej STWiORB. 
- końcowy odbiór zalania spoin i przestrzeni pomiędzy krawęŜnikiem a betonem 

kapy chodnikowej na podstawie badań makroskopowych. 
Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół. 
  
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje:  
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie podłoŜa, wyznaczenie linii 
prowadzącej, wykonanie wzmocnienia izolacji (podwójna warstwa papy o szer. 0,5m), 
wykonanie podłoŜa, wykonanie kanalików w podlewce z wypełnieniem ich geowłókniną, 
ustawienie krawęŜników krawęŜników ustalonych wymiarach na określonego typu podlewce 
z uwzględnieniem poprawki na trwałe ugięcie, wypełnienie szczeliny poza krawęŜnikiem, 
wypełnienie spoin odpowiednim materiałem zalewowym, uszczelnienie styku krawęŜnika z 
nawierzchnią i betonem kapy, wykonanie drenów kapilarnych, podłuŜnego i poprzecznego 
pod krawęŜnikiem, usuniecie odpadów poza teren budowy.  
W cenie jesnostkowej uwzględniono: ubytki i odpady. 
 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
PN-85/B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mroŜoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-84/B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-67/B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie. 
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe. 
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M.28.53.52      Rozbiórka poręczy stalowych 
 
M.28.53.52.51  Wykonanie rozbiórki poręczy stalowych 

 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru demontaŜu istniejących poręczy stalowych  na obiekcie w ramach  Przebudowy 
mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót w STWIORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
wykonanie robót wymienionych w punkcie 1. 1. 
DemontaŜowi podlegają: 

- stalowe poręcze mostowe, 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWIORB i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M.00.00.00  
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 

Nie występują. 
 
3.Sprzęt 

Do wykonania robót naleŜy uŜywać sprzętu mechanicznego. MoŜliwe jest odpalanie 
elementów stalowych przy uŜyciu palników gazowych. 
 
4. Transport 

Elementy demontowane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Odwóz 
elementów poza pas drogowy. 
 
5. Wykonanie robót 
(*) Czynności do wykonania zaleŜnie od zakresu robót podanego w Dokumentacji 
Projektowej: 
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Mechaniczne usunięcie elementów poręczy wykazanych do demontaŜu w Dokumentacji 
Projektowej przez wykucie zamocowania poręczy w betonie i pocięcie poręczy na elementy 
transportowe. 
Zdemontowane elementy są własnością Zamawiającego. 
(*) Demontowane elementy powinny być w trakcie demontaŜu zabezpieczone przed 
przewróceniem się względnie spadnięciem z obiektu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
- prawidłowość usunięcia elementów tkwiących w betonie. 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 kg poręczy i osłon przeciwporaŜeniowych. 
 
8. Odbiór robót 

Przewiduje się tylko odbiór końcowy obejmujący: 
- stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego Dokumentacją Projektową 
 
9. Podstawa płatności 

Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie zabezpieczeń, rozbiórkę poręczy stalowych i taśm energochłonnych, wywiezienie 
złomu poza pas drogowy, demontaŜ zabezpieczeń. 
 
10. Przepisy związane 

Nie występują. 
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M 28.59.01  Urządzenia pomiarowo-kontrolne 
 
M.28.59.01.52  Zakładanie reperów na mostach 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji 
zadania: Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 
1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót ujętych w STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
zakładaniem punktów pomiarowo-kontrolnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami i przepisami zawartymi w 
pkt. 10 oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Przy wykonywaniu zakładania punktów pomiarowo kontrolnych naleŜy przestrzegać Dz. 
U. Nr 63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i 
ich usytuowanie". 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt.2. Materiałami stosowanymi do zakładania punktów pomiarowo kontrolnych 
według zasad niniejszej STWiORB są: 
- repery stalowe wbetonowane w podpory i płytę, 
- świadki, 
bądź inne materiały akceptowane przez InŜyniera. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt.3. Do wyznaczania punktów pomiarowo kontrolnych naleŜy stosować sprzęt: 
- teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
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- łaty, 
- taśmy. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt.4. Dopuszczalny jest dowolny rodzaj   środków transportowych zaakceptowany 
przez  InŜyniera,  słuŜący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt.5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę, zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Prace naleŜy 
poprzedzić uzgodnieniami z GUGiK. 
Usytuowanie reperów uzgodnić naleŜy z GDDKiA. W przypadku wątpliwości skonsultować się 
z Projektantem. Ponadto Wykonawca umieści w pobliŜu obiektu dwa stałe znaki 
wysokościowe (po 1 z kaŜdej strony obiektu) dowiązane do niwelacji państwowej. Czynności 
te wykona geodeta uprawniony na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyŜszego 
Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi operat geodezyjny. 
Roboty wykonać zgodnie z §298.1-6 Rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r.  Dz.U. 
Nr 63  z dnia 3.08.2000r. Po zakończeniu robót naleŜy repery uwzględnić w geodezyjnej  
dokumentacji powykonawczej opisując ich współrzędne i rzędne w układzie państwowym. 
Wytyczenie   punktów   pomiarowo   kontrolnych   naleŜy   wykonać   przy   wykorzystaniu   
sieci   poligonizacji państwowej. 
Punkty wysokościowe naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 0,1 cm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", 
pkt.6. Kontrolę jakości prac  pomiarowych związanych z  zakładaniem punktów 
pomiarowo-kontrolnych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 szt. wykonania i odebrania punktu pomiarowo - kontrolnego (reperu). 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.8. 
Odbiór robót na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada InŜynierowi. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 
"Wymagania ogólne", pkt.9. 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 
- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 
- prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji powykonawczej  z naniesionymi punktami 

wysokościowymi (reperami), 
- zakładanie punktu (reperu) potrzebnego do wykonywania okresowych pomiarów 
odkształceń, 
- załoŜenie stałych znaków wysokościowych (po  1  z kaŜdej  strony obiektu) 

dowiązanych do niwelacji państwowej, 
-   opracowanie dokumentacji inwentaryzującej punkty pomiarowo-kontrolne. 
 
10. Przepisy związane 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa,1979 
Instrukcja techniczna G-l.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Dz. U. Nr 63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie" 
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M.29.03.01  Zasypka przyczółka 
 
M.29.03.01.11 Wykonanie zasypki przyczółka 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB                                                              
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji 
zadania: Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 
1773S w m. Przyłubsko 

  
1.2. Zakres stosowania STWiORB   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie l. l. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni za przyczółkami obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przestrzeń za przyczółkiem - przestrzeń w granicach klina odłamu, pomiędzy ścianą 
zewnętrzną przyczółka i ew. ścianami skrzydełek, a uprzednio wykonanym nasypem 
drogowym. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB  są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne   wymagania   dotyczące robót   podano   w   STWiORB D-M.00.00.00   
„Wymagania  ogólne”. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
2.2. Grunty do zasypania przestrzeni za przyczółkami 
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za przyczółkami powinny być następującymi 
gruntami nie skalistymi mineralnymi: Ŝwirami, pospółkami oraz piaskami grubymi i 
średnimi, określonymi wg PN-86/B-02480. 
 
3.   Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 3. 

 
3.2. Sprzęt do zasypania przestrzeni za przyczółkami 
Do wykonania robót przy zasypywaniu przestrzeni za przyczółkami moŜe być stosowany 
następujący sprzęt:koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, ubijaki spalinowe, 
wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 

 
4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przyczółków mogą być stosowane 
następujące środki transportu: 

- samochody samowyładowcze, 
- samochody skrzyniowe, 
- ciągniki kołowe i gąsienicowe 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez InŜyniera.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w 
STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania zasypki za przyczółkami naleŜy: 

- oczyścić przestrzeń zasypywaną z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów, 
-  wykonać stopnie w istniejącym wcześniej wykonanym nasypie, w celu związania 

go z zasypką przestrzeni za przyczółkiem. 
 

5.3. Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem 
Zasypanie przestrzeni za ściankami przyczółka powinno obejmować: 

- dowiezienie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2.2, z dokopu na nasyp 
drogowy, z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni za przyczółkiem; górna 
warstwa nasypu, grubości co najmniej 0,5 m powinna być wykonana z gruntu o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności „K" co najmniej 8 m na dobę, 

- wskaźnik zagęszczenia wnęk przy murach oporowych i przy przyczółkach winien 
wynosić: 
a) w górnej warstwie o grubości 20 cm nie mniej niŜ l ,03, 
b) na całej pozostałej głębokości nie mniej niŜ 1,00, sposób badania wskaźnika zagęszczenia 
wg BN-77/8931-12 

- rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do sprzętu 
zagęszczającego, wg pkt 3.9.2 PN-S-02205, 

- zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi wzgl. 
wibratorami powierzchniowymi. 
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Sypanie i zagęszczanie gruntu w sąsiedztwie ułoŜonego drenaŜu powinno być wykonane w 
taki sposób, aby nie spowodować jakichkolwiek jego uszkodzeń. 
Trudno dostępne miejsca przestrzeni zasypywanej mogą być wypełniane gruntem 
stabilizowanym cementem. 
Przyczółki aŜurowe, słupowe wtopione w nasyp oraz konstrukcje ramowe, powinny być 
obsypywane i zagęszczane równomiernie z obu stron, przy czym róŜnica poziomów zasypki 
nie powinna przekraczać 0,5 m. Dopuszcza się, aby skarpy czołowe przyczółków aŜurowych 
oraz skarpy stoŜków przy skrzydełkach, miały wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy od 0,98. 
Zasypywanie przyczółków ma być zgodne z Wytycznymi przedstawionymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej 
STWiORB oraz poleceniami InŜyniera. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

- wykonanie stopni w istniejącym nasypie, 
- zbadanie przydatności gruntu do zasypki za przyczółkiem, 
- zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni za przyczółkiem, co najmniej raz na 

250 m3 nasypu. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 metr sześcienny zagęszczonego gruntu. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
8. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena l metra sześciennego zasypania przestrzeni za przyczółkiem obejmuje: 

- zasypanie przestrzeni za przyczółkiem gruntem wymaganym przez STWiORB, 
dowiezionym z dokopu, z kosztami pozyskania gruntu w dokopie i rekultywacją 

dokopu, 

- zagęszczenie gruntu wg wymagań STWiORB, z ew. wypełnieniem trudno 
dostępnych miejsc gruntem stabilizowanym cementem, 

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych i pomiarów, uporządkowania terenu 
robót. 

 
10. Przepisy związane 
PN-88/B-04481         Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205:1998      Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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M.29.05.01.     Płyty przejściowe 

M.29.05.01.11  Wykonanie płyt przejściowych z betonu kl. C25/30 

M.29.05.01.96 Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych ze stali klasy A-III N 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB   
Przedmiotem niniejszej STWiORB  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem płyt przejściowych w ramach Przebudowy mostu nad rzeką 
Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB   
Zakres robót dotyczących wykonania zbrojenia wg OST. M.12.01.03. 
Zakres robót dotyczących wykonania betonu i jego wbudowania wg OST M.13.01.00. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia wg OST M.12.01.03 i OST M.13.01.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót  wg OST. M.12.01.03 i  OST M.13.01.00. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacja techniczną. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
2.1. Stal 
Stal klasy A-III N. 
 
2.2. Beton 
Beton płyt przejściowych C25/30. 
Materiały do wytworzenia betonów oraz dodatki do betonów wg OST M.13.01.00. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt uŜyty do wykonania zbrojenia wg OST M. 12.01.03. 
Sprzęt uŜyty do wykonania betonów oraz dodatki do betonów wg OST M.13.01.00. 
 
4. Transport 
Transport uŜyty do wykonania zbrojenia wg OST M. 12.01.03. 
Transport uŜyty do wykonania betonów oraz dodatki do betonów wg OST M.13.01.00. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonanie zbrojenia wg OST M. 12.01.03. 
Wykonanie betonów oraz dodatków do betonów wg OST M.13.01.00. 
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6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg OST. 12.01.03. 
Kontrola jakości robót związanych  z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg OST 
M.13.01.00. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu określonej klasy w konstrukcji płyty i progu. 

 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg OST. M. 12.01.03. 
Odbiór robót związanych  z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg OST M.13.01.00. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, prace 
pomiarowe, przygotowanie podłoŜa (warstwa chudego betonu gr. min. 15cm), wyrównanie do 
odpowiedniego profilu wcześniej zagęszczonego nasypu z ewentualnym jego dogęszczeniem, 
wykonanie deskowania, wykonanie zbrojenia, zabetonowanie wraz z pielęgnacją betonu, 
rozebranie deskowania, wykonanie izolacji powierzchni betonu, montaŜ rurek fi 32 o dł. ok. 
0,5m w ilości odpowiadającej wypuszczonym prętom kotwiącym ze wspornika pod płytę 
przejściową, uporządkowanie terenu robót, wykonanie warstwy ochronnej izolacji  gr.10cm z 
„chudego”betonu. 
 
UWAGA: Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie przekładek z folii PVC i piasku.  
 
10. Przepisy związane 
Przepisy związane dotyczące  wykonania zbrojenia wg OST. M. 12.01.01. 
Przepisy związane dotyczące  wykonania betonu i jego wbudowania wg OST M.13.01.00. 
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M.29.10.01 Schody na skarpie dla obsługi 
M.29.10.01.01 Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi – jednobiegowe 

M.29.10.01.21 Wykonanie balustrady schodów dla obsługi na skarpie 

M.29.10.01.81 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji  balustrad poprzez metalizację 

 

1 Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji 
zadania: Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 
1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem schodów skarpowych przy obiektach mostowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami zawartymi w pkt.10 niniejszej STWiORB oraz z określeniami podanymi w 
STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.2. 
 
2.1. Materiały do wykonania schodów  
Prefabrykaty schodów i obrzeŜa o wymiarach wg Dokumentacji Projektowej, zgodnie z PN-
EN 13369:2005. 
Beton fundamentów poręczy C25/30. 
  
2.2. Materiały do wykonania poręczy 
Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm: 
- rury ze stali R35 bez szwu na poręcze i słupki - PN-H-74213, PN-H-74220, 
- inne kształtowniki ze stali St3SX: PN-H-93403, PN-H-93406, PN-H-93407, 
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Do wypełnienia gniazd w elementach betonowych, w których mocowane są elementy 
balustrad naleŜy stosować zaprawy cementowe z dodatkiem Ŝywic syntetycznych lub inne 
zaprawy mające Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Wszystkie elementy powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie i 
pomalowanie w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Minimalne pokrycie powłoką cynku: 
75 µm. Doszczelnienie powłoką epoksydowo - poliuretanową łącznej grubości 160 µm 
(100+60 µm). 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt.3. Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia sprawnego sprzętu, który zapewni 
właściwą jakość robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi uŜytkowania sprzętu. Wykonawca powinien przedstawić sprzęt do 
zaakceptowania InŜynierowi. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt.4. Zaleca się, aby Wykonawca przedstawił do zaakceptowania InŜynierowi listę 
środków transportu. Załadunek, transport,   rozładunek  i   składowanie  powinny  odbywać   
się  w   sposób   zabezpieczający  materiały  przed uszkodzeniem czy zanieczyszczeniem. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt.5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty. 
 
5.1. Ustawienie balustrad 
Balustrady na schodach naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
Elementy stalowe balustrad naleŜy wykonywać w warsztacie, gdzie dostosowywane są do 
spadków podłuŜnych. Balustrady powinni być wykonane z elementów o długości 
dostosowanej do moŜliwości przewozowych. Podstawowymi wariantami montaŜu są: 
mocowanie słupków balustrady w gniazdach wykonanych w betonie. Po zamontowaniu 
balustrady w gniazdach naleŜy je wypełnić zaprawą cementowe z dodatkiem Ŝywic 
syntetycznych lub inną zaprawą mającą Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Maksymalna odległość słupków powinna wynosić 2 m. Poręcze montować w taki sposób, aby 
wierzch podchwytu znajdował się 110 cm nad krawędziami zewnętrznymi stopni. W 
przypadku wykonywania złącz spawanych elementy balustrady powinny one odpowiadać 
wymaganiom PN-M-69011. 
 
6 Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt.6. Kontrola obejmuje sprawdzenie wykonania i montaŜu poręczy. 
Sprawdzeniu podlega powłoka zabezpieczająca przed korozją zgodnie z wymaganiami BN-
89/1076-02 lub Aprobatą Techniczną. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne" 
pkt.7. 
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7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m długości schodów. Długość mierzy się wzdłuŜ osi podłuŜnej 
schodów na wysokości gornych krawędzi stopni. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne" 
pkt.8. 
InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłoŜonych przez Wykonawcę zgodnie z 
niniejszym opracowaniem. Roboty naleŜy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami, jeŜeli 
wszystkie badania i pomiary dały pozytywne wyniki. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali do wykonania zakres robót poprawkowych 
i naprawczych. Usterki spowodowane z winy Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
Wykonawcy w ustalonym terminie. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt.9. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace 
pomiarowe; wykonanie robót ziemnych; wykonanie i rozbiórke urządzeń pomocniczych; 
wykoanie ław betonowych; montaŜ prefabrykowanych stopni i obrzeŜy; montaŜ balustrad 
wraz z fundamentami; zabezpieczenie antykorozyjne balustrad; uporządkowanie terenu robót; 
wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 
przystosowane do składowania poza terenem budowy. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
PN-B-06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

krystalizacji. 
PN-EN-22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, 

aluminium i ich stopy. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń ilasto-

gliniastych. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-H 04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi. 
PN-H 04684 Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, 

aluminium, i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów Ŝelaza. 
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb  i podobnych 
produktów.Wzrokowa ocena przygotowania powierzchni. 

 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog Detali Mostowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r. 
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M.29.15.01      Umocnienie skarp stoŜków przyczółkowych 
 
M.29.15.01.11  Wykonanie umocnienia stoŜków przyczółkowych za pomocą kostki kamiennej 

ułoŜonej na zaprawie cementowej 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia 
stoŜków przyczółków za pomocą kostki kamiennej ułoŜonej na zaprawie cementowej w 
ramach Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S 
w m. Przyłubsko. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. l.l.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie umocnienia stoŜków przyczółków.  
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.  
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. “Wymagania 
ogólne”.  
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały  
2.1. Brukowiec, kamień łamany 
Brukowiec do wykonania umocnień powinien być kamieniem trwałym, niezwietrzałym, mieć 
strukturę moŜliwie drobnoziarnistą i zwięzłą, bez pęknięć i Ŝył. 
Materiałem na brukowiec powinny być skały o cechach fizycznych i wytrzymałościowych 
podanych w tablicy 1. Zaleca się stosowanie bazaltów lub granitów. 
Brukowiec nieobrobiony /kamień narzutowy/ powinien mieć naturalną część powierzchni 
moŜliwie płaską, którą moŜna by wyodrębnić jako powierzchnię górną /czoło/. 
Brukowiec obrobiony powinien mieć kształt zbliŜony do prostopadłościanu. Powierzchnia 
górna /czoło/ i dolna /stopka/ powinna być zbliŜona do prostokąta.  Płaszczyzny powierzchni 
górnej  i dolnej  powinny być w przybliŜeniu równoległe. Cała bryła powinna mieścić się w 
prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. Krawędzie 
powierzchni górnej powinny być proste. 
Brukowiec płytowany /brukowiec z kamienia łamanego/ powinien mieć górną powierzchnię 
/czoło/ płaską uzyskaną z rozłupania większego kamienia przynajmniej na dwie części i w 
przybliŜeniu prostopadłą do osi pionowej. Powierzchnia dolna /stopka/ i powierzchnie boczne 
nie powinny być wklęsłe. 
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Tablica 1. Właściwości fizyczne i wytrzymałościowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-

60/B-11104 
 

Lp. Właściwości Wartość Badania 

1. Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym (MPa) nie 
mniej niŜ 

160 PN-84/B-04110 

2. Ścieralność na tarczy Boehmego (cm) nie więcej niŜ 0,2 PN-84/B-04111 

3. Wytrzymałość na uderzenie /zwięzłość/ liczba uderzeń nie mniej niŜ 12 PN-67/B-04115 

4. Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niŜ 0,5 PN-85/B-04101 

 
2.2. Podsypki i zasypki 
Na podsypki i zasypki naleŜy stosować piaski lub mieszankę spełniające wymagania normy 
PN-B-11113:1996 i PN-B-11111:1996 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu przedstawiono w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty  związane   z  umocnieniem  będą wykonywane  ręcznie   oraz  przy  uŜyciu   sprzętu  
mechanicznego zaakceptowanego przez InŜyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 
- koparka przedsiębierna, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- Ŝuraw, 
- zawiesia parciane. 
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów przedstawiono w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Materiały do wykonania przepustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
5. Wykonanie robót  
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z wymogami przedstawionymi w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć miejsca wykonania przepustów w oparciu o 
Dokumentację Techniczną. 
 
5.1. Umocnienie skarp 
5.1.1. Przygotowanie podłoŜa pod umocnienie brukowcem 
PodłoŜe pod brukowiec powinno być zagęszczone i wyrównane zgodnie z BN-72/8932-01. 
 
5.1.2. UłoŜenie brukowca 
Układanie kamieni naleŜy wykonać na przygotowanym uprzednio podkładzie. Kolejność 
układania i ubijania umocnienia na zaprawie cementowej obejmuje następujące czynności: 
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- osadzenie kamieni oporowych, 
- przesortowanie brukowca i dostarczenie do miejsca wbudowania, 
- ułoŜenie brukowca "pod sznur" naciągnięty na palikach.  Sznur powinien być wzniesiony 
2÷4 cm nad projektowany poziom powierzchni, który osiąga się przez ubicie kamieni. 
- pierwsze ubicie brukowca, z tym Ŝe jest to mocne ubicie, powodujące obniŜenie brukowców 
mniej więcej o całą nadwyŜkę w układaniu, 
- zalanie spoin brukowca zaprawą cementową. 
 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy nie powinna być mniejsza po 28 dniach - 25 MPa. 
Zaprawę przygotowuje się w betoniarkach lub ręcznie. Wody dodaje się tyle, aby zaprawa 
miała wystarczającą płynność. Przed rozpoczęciem zalewania brukowiec naleŜy oczyścić z 
piasku i zlać wodą, dodając do wody 1 % cementu klasy   32,5   w   stosunku   
objętościowym. Zalewanie   spoin  moŜna  wykonać   przez rozlanie   zaprawy  na 
powierzchnię nawierzchni  i wprowadzenie jej   do   spoin przez rozgarnięcie  ściągaczami  
gumowymi  lub szczotkami. Po pierwszym zalaniu spoin nie będą one całkowicie wypełnione 
i naleŜy uzupełnić wypełnienie spoin zalewając je po raz drugi zaprawą. 
Zaprawy cementowej naleŜy przygotować tyle, aby mogła być zuŜyta w ciągu jednej godziny. 
- drugie ubicie brukowca, wykonane bezpośrednio po zalaniu spoin, będące lekkim ubiciem, 
które ma na celu pełną regulację przekroju podłuŜnego i poprzecznego umocnienia skarp. 
Pielęgnacja umocnień polega na: 
- przykryciu warstwą piasku o grubości co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w stałej 

wilgotności przez okres 7- 10 dni, 
- dokładnym oczyszczeniu nawierzchni  z piasku po  uzyskaniu przez zaprawę cementowo  -  

piaskową określonej wytrzymałości. 
Uwagi dodatkowe: 
Przy układaniu brukowca na podsypce cementowej wszystkie czynności od rozłoŜenia 
podsypki do ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zaprawą cementową naleŜy wykonać przed 
upływem 3 godzin. Brukowiec na podsypce cementowej moŜna układać bez środków 
ochronnych przed mrozem tylko przy temperaturze powietrza powyŜej + 5°C. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów  
Kontrola i badania w trakcie robót wg STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmuje: 
- prawidłowość wykonania obrukowania. 
Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, 
kaŜdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację InŜyniera. Akceptacja partii 
materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez 
InŜyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. 
 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót przedstawiono w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne". Jednostką   obmiarową  jest   1   metr   kwadratowy   (m2)   
obrukowania   łącznie   z   wszystkimi   Robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne". Odbiór Robót polega na: 
- kontroli jakości materiałów, 
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- sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych i polowych, 
- sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB. DM.00.00.00 
„Wymagania Ogólne". Płaci się za metr kwadratowy (m2) obrukowania. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 
- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- wykonanie obrukowania skarp wlotów i wylotów brukowcem na podsypce cementowo - 

piaskowej, 
- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko z utylizacją - grunt nie przewidziany do 

dalszego uŜycia, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
- wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa.  Podział  i zastosowanie wg 

własności fizyczno-mechanicznych. 
PN-B-02356 Tolerancja    wymiarowa    w    budownictwie.     Tolerancja    wymiarów    

elementów budowlanych z betonu. 
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261 Nieniszczące   badania   konstrukcji   z   betonu.    Metoda   ultradźwiękowa   

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka SCHMIDTA typu N. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
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PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 197-1:2002        Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym 
PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu 
BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie 

aluminiowej. 
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
BN-74/8 841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
BN-73/9081-02 Formy   stalowe   do   produkcji   elementów  budowlanych   z  betonu  

kruszywowego.Wymagania i badania. 
PN-B-11111:96 Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni   

drogowych:   świr   i mieszanka. 
PN-B-11113:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: 

Piasek. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM -1994 r. 
Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, 
Warszawa, 1990 r. 
Katalog „Prefabrykowane przepusty rurowe", Transprojekt Warszawa, październik 1993 r. 
Katalog „Prefabrykowane przepusty rurowe - część ogólna", Transprojekt Warszawa, maj 
1994 r. 

. 
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M.29.51.04    Rozbiórka umocnień istniejących stoŜków 
  
M.29.51.04.53 Rozbiórka umocnień stoŜków  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na rozbiórce  istniejącego umocnienia stoŜków w ramach Przebudowy mostu 
nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu rozbiórkę istniejących umocnień stoŜków. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Wg OST M.21.01.01. 

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wg OST M.21.01.01. 

 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały  
Wg OST M.21.01.01. 
 
3. Sprzęt  
Wg OST M.21.01.01. 
 
4. Transport  
Wg OST M.21.01.01. 

 
5. Wykonanie Robót  
Wg OST M.21.01.01. 

 
6. Kontrola jakości Robót  
Wg OST M.21.01.01. 

 
7. Obmiar Robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 rozebranego umocnienia stoŜków. 
 
8. Odbiór Robót  
Wg OST M.21.01.01. 

 
9. Podstawa płatności  
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Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników dla wykonania 
rozbiórki, wykonanie i rozbiórka zabezpieczeń, rozbiórkę umocnienia, uporządkowanie 
terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 
przystosowane do składowania poza terenem budowy.  
 
10. Przepisy związane  
Wg OST M.21.01.01. 
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M.30.05.02  Nawierzchnia chodnika z emulsji bitumicznych 
M.30.05.02.51  Wykonanie nawierzchni na chodniku z emulsji bitumicznych o grub.mniejszej niŜ 6 

mm (4 mm) 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni chodnika na moście w ramach ramach; Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią 
usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienianych w p. 1.1., zgodnie z zakresem określonym w STWiORB 
DM.00.00.00. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie ochrony powierzchni betonu na chodniku mostu docelowego. Dopuszcza 
się stosowanie dowolnych zestawów za zgodą InŜyniera. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Wykonawca tych robót 
powinien być przeszkolony przez producenta i mieć doświadczenie w wykonywaniu takich 
robót. 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 

 
2. Materiały 
2.1. Nawierzchnia chodników na obiekcie 

- Podsypka – piasek kwarcowy φ 0,1 ÷ 0,5 lub 0,2 ÷ 0,7 mm 
- nawierzchnio-izolacja - roztwór z emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami. 

 
3. Sprzęt 
Do nanoszenia poszczególnych warstw stosujemy pędzle, wałki i pistolety natryskowe. Dla 
poprawienia nawierzchni naleŜy dysponować szpachlami, packami stalowymi i filcowymi. 
Pracownicy powinni być wyposaŜeni w sprzęt BHP tj. rękawice, maski i okulary ochronne. 

 
4. Transport 
Materiały naleŜy przewozić w pojemnikach szczelnie zamkniętych tak by wykluczyć proces 
polimeryzacji do czasu ich wbudowania. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Zgodność z dokumentacją 
Nawierzchnia powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Techniczną. 
Odstępstwa od Dokumentacji Technicznej powinny być udokumentowane zapisem 
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez InŜyniera, lub innych 
równorzędnych doradców. 
Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich 
samych efektów działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii InŜyniera 
 
5.2. Warunki wykonania nawierzchni: 

- roboty naleŜy wykonywać w okresie o temperaturach nie niŜszych niŜ 4 °C w 
momencie układania, 

- roboty powinny być przeprowadzone przez przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w 
tego rodzaju robotach tj. przeszkolone przez producenta oraz mające 
doświadczenie w tego rodzaju robotach. 

 
5.3. PodłoŜe pod nawierzchnią  

- PodłoŜe powinno posiadać załoŜone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, 
- Powierzchnię betonu chodników powinno się wyrównać w czasie betonowania 

łatami wibracyjnymi, 
- Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów , raków, 

wgłębień i wybrzuszeń a takŜe brakiem wystających ziaren kruszywa itp., 
- W momencie przystąpienia do układania warstwy gruntującej, powierzchnia 

betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy tak by 
powierzchnia betonu na głębokości do 4 mm zawierała bezwzględną ilość wolnej 
wody w porach nie większą niŜ 2,5 % objętości betonu, w przypadku duŜych 
zanieczyszczeń powierzchni betonu naleŜy ją wypiaskować i dokładnie odkurzyć 
przy pomocy spręŜonego powietrza, 

- Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a 
wystające części skute i wyszlifowane, większe zagłębienia naleŜy wypełnić 
zaprawą cementową, mniejsze moŜna zaszpachlować, mokrą powierzchnię naleŜy 
przed pokryciem osuszyć. 

 
5.4. Gruntowanie podłoŜa 
PodłoŜe gruntujemy wg zaleceń producenta. 

 
5.5. Wykonanie nawierzchni 
Nawierzchnię chodnika naleŜy wykonać jako jednowarstwową, na zagruntowanym podłoŜu. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Sprawdzaniu robót izolacyjno–nawierzchniowych podlegają wszystkie fazy i 

procesy technologiczne polegające na : 
- Sprawdzeniu podłoŜa i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania 
- Sprawdzeniu jakości gruntowania i nawierzchni 
- Sprawdzeniu ilości zuŜytych materiałów w poszczególnych warstwach 

 
 
 



M.30.05.02                                                                                                            B.P. TOKBUD 

 
Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

227 

6.2. Opis badań 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar wymiarów liniowych nawierzchni. 
Sprawdzenia materiałów naleŜy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów 
opakowań. Sprawdzenia jakości podłoŜa naleŜy wykonać za pomocą łaty o długości 4 m 
przyłoŜonej w dowolnie wybranych miejscach na kaŜde 20 m2 powierzchni sprawdzając z 
dokładnością do 1 mm zgodność z warunkami przygotowania podłoŜa wg pkt 5.4. niniejszej 
STWiORB. Sprawdzenia warunków przystąpienia do robót naleŜy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy stwierdzając zgodność z pkt 5.3. STWiORB. 
 
6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
Sprawdzenie naleŜy wykonać wzrokowo dla kaŜdej warstwy, kontrolując dla kaŜdej z nich 
podane normy zuŜycia. 
 
6.4. Ocena wyników badań 
JeŜeli wyniki badań przewidzianych w pkt 6.3. są pozytywne – wykonanie robót  
nawierzchniowych naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB. W razie 
stwierdzenia rozbieŜności w warunkach zuŜycia materiałów dla danej warstwy lub 
niestarannego wykonania, naleŜy dokonać natychmiastowych poprawek lub wykonać 
dodatkową warstwę. 
 
7. Odbiór robót 

- Odbiory naleŜy wykonywać dla kaŜdej operacji wykonywanej osobno, przy czym 
sporządza się jeden protokół odbioru nawierzchni po jej całkowitym wykonaniu, 

- W protokole naleŜy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw 
uzupełniających (dodatkowych), 

- Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące : 
• Sprawdzenie z Dokumentacją Techniczną 
• Sprawdzenie dostarczonych materiałów 
• Sprawdzenie podłoŜa pod nawierzchnią 
• Sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 

- do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć : 
• Świadectwa dostaw materiałów 
• Protokół odbiorów częściowych 
• Zapisy w dzienniku budowy 

 
8. Przepisy związane 
Aprobata techniczna produktu. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9.  
Zakres płatności za wykonane wykonaną warstwę z SMA naleŜy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa za 1m2 uwzględnia:  
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- opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami; 
- wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z 
opracowań wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB; 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- uszczelnienie kapy chodnikowej betonowej na styku z krawęŜnikiem, 
- ułoŜenie nawierzchni i jej pielęgnacja, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- oczyszczenie terenu robót 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 
 - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji. 
 
 
 
 
10. Przepisy związane 
Aprobata techniczna od producenta. 
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M.30.20.05  Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych  

M.30.20.05.14  Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłoką akrylową o gr.< 0,3 mm 
 

1. Wstęp 
1.1.     Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłoką ochronną w ramach 
Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko 
 
1.2.      Zakres STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. l. l. 
 
1.3.      Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy STWiORB, mają zastosowanie przy zabezpieczeniu 
antykorozyjnym następujących odsłoniętych powierzchni betonowych obiektów 
inŜynierskich: 
- odkryte powierzchnie betonowe ustroju niosącego - płyty i gzymsy - powłoką z 
podwyŜszoną zdolnością pokrywania zarysowań, 
- pozostałe odkryte powierzchnie betonowe (naraŜone na czynniki atmosferyczne) - powłoką 
z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań. 
Wykonawca przed rozpoczęciem ww prac uzgodni z InŜynierem kolor RAL obiektu. 
 
1.4.         Określenie podstawowe 
Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez 
ograniczenie lub wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub 
wody na konstrukcję. 
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw 
stwardniałego betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilŜalności 
zabezpieczonych powierzchni przez wodę. 
Impregnacja powierzchniowa - proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu 
środkami uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 
Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych 
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoŜe za pomocą technik malarskich. 
Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci 
rosy przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45221111-3 – Mosty drogowe. 
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt.2. 
 
2.1. Ogólne wymagania dla materiałów 
Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać 
Aprobatę Techniczną. Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego 
betonu, Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi numer partii towaru oraz aktualne 
wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. Do zabezpieczania 
antykorozyjnego betonu moŜna stosować tylko materiały o nieprzeterminowanej przydatności 
do stosowania. 
 
2.2. Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań 
Powłoki o grubości powyŜej 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lub grubości ≥ 
1,0 mm, wykonane mieszankami cementowymi modyfikowanymi polimerami. Wymagania 
dla powłoki: 
• pokrywa rysy o rozwartości do 0,15 mm 
• opór dyfuzj i CO2: SDCO2≥ 50 m słupa powietrza, 
• opór dyfuzji H2O:SDCO2 ≤ 4 m słupa powietrza, 
• wytrzymałość na odrywanie od podłoŜa: 

wartość średnia ≥1,0 MPa, 
wartość minimalna ≥ 0,6 MPa. 
 

2.3. Powłoki z podwyŜszoną zdolnością pokrywania zarysowań 
Powłoki o grubości ≥1,0 mm, wykonane z barwnych elastycznych dyspersji wodnych. 
Wymagania dla powłoki: 
• pokrywa rysy o rozwartości od 0,15 mm do 0,3 mm 
• opór dyfuzj i CO2: SDCO2≥ 50 m słupa powietrza, 
• opór dyfuzji H2O:SDCO2 ≤ 4 m słupa powietrza, 
• wytrzymałość na odrywanie od podłoŜa: 

wartość średnia ≥ 1,3 MPa, 
wartość minimalna ≥ 0,8 MPa. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt.3. 
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny 
zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót naleŜy do Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt.4. Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego  
zabezpieczenia betonu nie  moŜe powodować  obniŜenia ich jakości.   Przewóz  składników  
chemicznych  i  materiałów  do  antykorozyjnego zabezpieczenia  betonu  powinien   się  
odbywać   w   szczelnych  i  nieuszkodzonych  opakowaniach.   NaleŜy przestrzegać okresu 
składowania podanego przez Producenta. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", 
pkt.5. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji 
Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni 
betonu powinny być wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo 
kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branŜowe lub 
zakłady naukowe w wyŜszych uczelniach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować podłoŜe betonowe przez usunięcie niezwiązanych 
części betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a takŜe na 
trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłoŜem betonowym. Sposób oczyszczania 
naleŜy dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych zgodnie z Kartami 
Technicznymi. 
Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoŜa betonowego jak podano w 
pkt. 2.3 i 2.4.. 
NaleŜy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłoŜu na kaŜde 
50 m2 powierzchni oczyszczonego podłoŜa, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla 
jednego obiektu. 
Wilgotność  podłoŜa bezpośrednio  przed  wykonywaniem robót powinna  spełniać  
wymagania  zgodnie  z "Wytycznymi  stosowania"  dla materiału powłoki,  ale  nie  moŜe  
być większa niŜ  4  %  dla materiałów stosowanych na suche podłoŜe, a dla materiałów 
stosowanych na mokre podłoŜe dopuszczalne jest matowo-wilgotne podłoŜe. 
Temperatura podłoŜa betonowego i powietrza nie moŜe być niŜsza niŜ +8° C (temperatura 
podłoŜa musi być wyŜsza o 3° K od punktu rosy) i nie wyŜsza niŜ +25° C. 
Do   mieszania   składników   materiałów   i   materiałów   jednoskładnikowych   naleŜy   
stosować   mieszalnik wolnoobrotowy. 
Materiał do pokrycia górnych powierzchni kap naleŜy (jeśli tak wynika z zaleceń Producenta) 
wymieszać z suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4+0,7mm w proporcjach 1:1, 
a następnie powłokę naleŜy posypać piaskiem w ilości 2,0 kg/m2. 
NaleŜy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta odnośnie metod mieszania, nakładania i 
pielęgnowania powłok. 
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i 
innych wad. 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu 
naleŜy chronić tę powierzchnię przed  intensywnym  nasłonecznieniem,   silnym  wiatrem,   a 
takŜe   deszczem  oraz  spadkiem temperatury powietrza poniŜej 5°C i przegrzaniem powyŜej 
25°C (chyba, Ŝe "Wytyczne stosowania" materiału mówią inaczej). 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i 
innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą 
betonu naleŜy do Wykonawcy. 
 
5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych 
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niŜszych niŜ 
+5°C i wyŜszych niŜ +25°C (chyba, Ŝe Producent zaleca inaczej). Transport i magazynowanie 
materiałów na bazie Ŝywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny odpowiadać 
ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. Sposób prowadzenia 
prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moŜe powodować skaŜenia 
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środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów 
roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca 
obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, 
szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. 
  
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt.6. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 
wypełnianiem ubytków w betonie naleŜy do Wykonawcy. Do obowiązków InŜyniera naleŜy 
porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej 
Specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, 
Zamawiający moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku 
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 
 
6.1. Kontrola materiałów 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne i 
atesty materiałów. InŜynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
 
6.2. Kontrola przygotowania podłoŜa 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji wyniki badań podłoŜa. 
Wytrzymałość   na   odrywanie   prawidłowo   przygotowanego   podłoŜa   betonowego   
powinna   wynosić   dla konstrukcji nowo zbudowanych obiektów: wartość minimalna 1,5 
MPa. 
 
6.3. Kontrola wykonanych robót 
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji 
wyniki badań: 
- wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną „pull 

off”,   przy średnicy krąŜka próbnego ø 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy 
min. 5 oznaczeniach wg PN-B-01814), 

- grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą „pull 
off”. 
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w 
pkt.2. 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni podlegającej zabezpieczeniu. 

 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne",pkt.8. 
Odbiorowi podlegają: 
- roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu, 
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
Podstawą odbioru robót ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie InŜyniera w 
Dzienniku Budowy wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją 
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Projektową, wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz wyraŜenie zgody na przystąpienie 
przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. Podstawą odbioru końcowego jest 
pisemne stwierdzenie przez InŜyniera w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich robót 
związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spełnienia wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 
- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
- przygotowanie  podłoŜa   (łącznie   ze   szpachlowaniem   mieszankami niskoskurczowymi)   

do   nakładania powłoki, 
- nałoŜenie powłoki, 
- pielęgnację powłoki, 
- wykonanie   i   rozbiórkę   rusztowań,   pomostów   roboczych,   urządzeń   pomocniczych,   

niezbędnych   do wykonania robót, 
- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 

lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy. 
 
10.Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-01814       Antykorozyjne zabezpieczenie  w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
 
10.2. Inne dokumenty 
„Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 
konstrukcjach mostowych", IBDiM. 
"Instrukcje stosowania materiałów". 
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OST M.11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej OST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem robót ziemnych przy Przebudowy mostu nad rzeką 
Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Roboty, których dotyczy OST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych związanych z przebudową mostu wraz z zabezpieczeniem 
wykopów przed napływem wody lub usunięciem z nich wody.  
Roboty ziemne związane z zasypaniem wykopów obejmują ukształtowanie terenu wokół 
przyczółków zgodnie z Dokumentacją Projektową, wykonanie nasypów do poziomu 
umoŜliwiającego wykonanie płyt przejściowych a takŜe odtworzenie rozebranego nasypu 
drogowego oraz wykonanie nasypów dla tymczasowej kładki dla pieszych,. Z niniejszą 
STWiORB związane są następujące specyfikacje:  
− OST M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym 
− OST M.11.01.02. Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym 

OST M.11.01.04. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem. 
OST M.11.01.07.Nasypy przy obiekcie mostowym. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia uŜywane w niniejszej OST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w DM.00.00.00. 

 
Wykop średni - wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3m. 
Ścianka szczelna (grodzka) - konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, 
uŜywana w celu zabezpieczenia stateczności ścian wykopów oraz w celu odgrodzenia się od 
wody gruntowej napływającej do wykopu. 
Wskaźnik ró Ŝnorodności U - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych.  
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρd  
gruntu sztucznie zagęszczonego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
ρds . 
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której 
grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową ρd  . 
Zasypka   -   grunt  nasypowy  którym  uzupełnia  się  przestrzeń  w  wykopie  poniŜej   
poziomu  terenu  po wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop.  
Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyŜej powierzchni terenu w obrębie pasa 
drogowego. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, OST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. 
 

2. Materiały 
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu terenu są 
grunty rodzime, jeŜeli tylko spełniają warunki Ŝe nie są to grunty organiczne, materiały 
agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty 
zawierające frakcje powyŜej l00mm. Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do 
zagęszczania powinny być wypełnione betonem klasy B-10 lub odpowiednim gruntem z 
dodatkiem spoiwa. 
Do wykonania nasypów naleŜy stosować grunt o uziarnieniu mieszanym (piasek średni, 
piasek gruby, Ŝwir) z udziałem frakcji poniŜej 0,06 mm nie większym niŜ 15% wagowo. 
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji 
podpierających lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i 
odpowiadać wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000. 
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów lub wyrobów do zabezpieczania wykopów 
pod warunkiem uzyskania akceptacji InŜyniera. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonać przy 
uŜyciu odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez 
InŜyniera. UŜyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie 
wymaganej wydajności dla umoŜliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z 
odpowiednią STWiORB. W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uŜywanych 
urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości 
robót, InŜynier moŜe zaŜądać zmiany stosowanego sprzętu. 

 
4. Transport 
Materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas 
ziemnych. Materiały naleŜy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. 
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez 
InŜyniera lub na odkład słuŜący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W 
przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość 
podnóŜa skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
i) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niŜ 3,0m, 
ii) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niŜ 5,0m. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 
powinny odbywać się tak aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą 
wymaganych właściwości. Wyboru środków transportowych naleŜy dokonać na podstawie 
analizy następujących czynników: 
- objętości mas ziemnych, 
- odległości transportu, 
- szybkości i pojemności środków transportowych,  
- ukształtowania terenu, 
- wydajności maszyn odspajających grunt, 
- pory roku i warunków atmosferycznych, 
- organizacji robót. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1.        Ogólne wymagania 
5.1.1. Wymagania geotechniczne 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 
i) zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, 
ii) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień 

gruntów, poziom wód gruntowych i powierzchniowych, 
iii)      stan   terenu   (znaki   wysokościowe,   repery,   przekroje   poprzeczne   terenu,   plan   

warstwicowy, zadrzewienie itp.) 
 
5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne naleŜy powiadomić InŜyniera oraz władze 
konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 

 
5.1.3. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej  
JeŜeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nieprzewidziane w 
Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty 
naleŜy przerwać, powiadomić o tym InŜyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego 
uŜytku naleŜy powiadomić o tym InŜyniera i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 
fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz 
w razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne naleŜy przerwać i powiadomić InŜyniera w 
celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
 
5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od InŜyniera 
punkty stale i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych. Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i 
zabezpieczone, Ŝeby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, 
roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych punktów stałych naleŜy do Wykonawcy robót. W 
przypadku zniszczenia punktów pomiarowych naleŜy je odtworzyć. W przypadku 
przegłębienia wykopów poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej 
projektowanego poziomu posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

 
5.1.5. Odwodnienie terenu 
Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, Ŝeby było zapewnione łatwe i 
szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w kaŜdej fazie robót. Niniejsza ST 
obejmuje równieŜ odwodnienie wykopów poprzez odpompowanie wody. 
Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia 
gruntów w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na 
terenach sąsiednich. 
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być 
wyprofilowana ze spadkami umoŜliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony 
spadku terenu powinny być wykonane, w razie potrzeby, rowy. 
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5.1.6. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniŜonych temperatur, 
roboty te naleŜy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki 
Budowlanej pt. „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur". Przez pojęcie "obniŜonej temperatury" naleŜy rozumieć temperaturę 
otoczenia niŜszą niŜ +5°C. 

 
5.2. Wymiary wykopów fundamentowych 
Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów 
budowli w planie, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do 
konieczności i moŜliwości zabezpieczenia zboczy wykopów. Dopuszczalne odchyłki w 
wykonaniu wykopów wynoszą: 
− w wymiarach w planie ±10cm,  
− dla rzędnych dna ±5cm. 
 
5.3. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych naleŜy przestrzegać, Ŝeby: 
i)  górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 ÷ 15 cm ponad teren, 
ii) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
iii)  krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku 

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy Ŝurawi,  
iv)      w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach nie 

większych niŜ 30m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych naleŜy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duŜe opady atmosferyczne, mróz itp.). 
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę 
wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach 
technicznej niemoŜliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraŜa 
bezpieczeństwu pracy albo stwarza moŜliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, 
lub gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa. 
 
5.4. Składowanie ukopanego gruntu 
Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moŜe być stosowane: 
a).   bez zabezpieczenia jego ścian, jeŜeli zostanie zachowana minimalna odległość, podana  
      w p.4, przy której nie zachodzi obawa obsuwania się gruntu, 
b). bezpośrednio  przy  wykopie,  pod  warunkiem  wykonania  odpowiedniego          

zabezpieczenia  przeciw obsunięciu się gruntu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed przebudową 
obiektu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. W tym celu naleŜy wykonać pobieŜny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Sprawdzenie i odbiór robót 
ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050:1999. Roboty ziemne 
budowlane PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1999. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
podlegać następujące sprawy: 
− zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 
− roboty pomiarowe, 
− rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 
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− odwadnianie wykopów, 
− wymiary wykopów, 
− zabezpieczenie wykopów. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót wg STWiORB. 
Wykopy i zasypki liczy się po obrysie bez skarp. 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Program badań 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz rysunkami rozparć 

sporządzonymi przez Wykonawcę, 
b) sprawdzenie odwodnienia terenu, 
c) sprawdzenie wykonanych wykopów. 
Badania naleŜy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania 
w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których 
późniejszy dostęp jest niemoŜliwy. Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokoły 
odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty zanikające naleŜy wpisać do Dziennika 
Budowy.  
 
8.2 Opis badań 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych 
robót ziemnych z Dokumentacją Projektową wg p. 1.5.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na  podstawie oględzin i pomiarów. 

 
8.2.1.  
Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na porównaniu wykonanych urządzeń odwadniających 
oraz stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie oględzin i 
pomiarów. 

 
8.2.2. 
Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Dokumentacją Projektową 
oraz stwierdzeniu ich zgodności ze Specyfikacją przez oględziny oraz pomiar za pomocą 
niwelatora oraz taśmy stalowej z podziałką centymetrową z dokładnością do 1,0 cm. 

 
8.3.        Ocena wyników badań 
JeŜeli wszystkie badania przewidziane w p. 8.3 dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne 
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część 
naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności wg STWiORB. 

 
10. Przepisy związane 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe .Roboty ziemne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  
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PN-74/B-04452                     Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową. 
PN-80/B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

(powtórzenie pierwszej poz.) 
PN-8 l/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut badawczy Dróg i Mostów, 
zeszyt I-25 Wytyczne wykonywania robót budowlano montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988  
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OST M.11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym 
 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
pod fundamenty w gruncie niespoistym dla Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią 
usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
Stanowi ona uzupełnienie do Specyfikacji OST M.11.01.00 i naleŜy ją stosować wraz z 
OST M.11.01.00. 
Wykopy powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową z zachowaniem 
wymagań niniejszej Specyfikacji. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej 
powinny być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez 
InŜyniera. 

 
2. Materiały 
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania 
konstrukcji podpierających lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, 
zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000. 
Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje 
zabezpieczające ściany wykopów powinny być uzgodnione z InŜynierem. 
 
3. Sprzęt 
Wg OST-M.11.01.00. 

 
4. Transport 
Wg OST-M.11.01.00. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zabezpieczenie ścian wykopów 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych naleŜy przestrzegać, Ŝeby: 

a) górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 ÷15 cm ponad teren, 
b) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
c) krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego 

ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy Ŝurawi, 
d) w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach co 30 

m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych naleŜy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duŜe opady atmosferyczne, mróz 
itp.). 

 
5.2. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów 
Rozbiórka zabezpieczeń powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoŜliwości jej 
usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraŜa bezpieczeństwu pracy albo 
stwarza moŜliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewiduje to 
Dokumentacja Projektowa. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Wg OST M.11.01.00. 
 
7. Obmiar robót 
Wg STWiORB. 
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8. Odbiór robót 
Wg OST M.11.01.00. 

 
9. Podstawa płatności 
Wg STWiORB. 

 
10. Przepisy związane 
Wg OST M.11.01.00. 
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OST M.11.01.02 Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym 
 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
pod fundamenty w gruncie spoistym dla  Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią 
usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
Stanowi ona uzupełnienie do Specyfikacji OST M. 11.01.00 i naleŜy ją stosować wraz z OST 
M. 11.01.00. 
Wykopy powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową z zachowaniem 
wymagań niniejszej Specyfikacji. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej 
powinny być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez 
InŜyniera. 

 
2. Materiały 
Materiały wbudowane nie występują. 

 
3. Sprzęt 
Wg Specyfikacji OST M. 11.01.00. 

 
4. Transport 
Wg Specyfikacji OST M. 11.01.00. 

 
5. Wykonanie robót 
Wg OST M.11.01.00 za wyjątkiem punktu 5.3. ponadto obowiązują następujące wymagania 
dotyczące zabezpieczenia ścian wykopów bez rozparcia: 
Wykopy w ścianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntów spoistych 
dopuszcza się w przypadkach gdy nie występują wody gruntowe i teren przy krawędzi 
wykopu nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. W 
gruntach małospoistych (piaski gliniaste, pyły, lessy) - do głębokości 1,25 m. W gruntach 
spoistych (gliny, iły) do głębokości 1,50 m. W pozostałych przypadkach naleŜy stosować 
bezpieczne nachylenie ścian wykopów. Winny one być podane w Dokumentacji Projektowej 
w przypadkach gdy: 

a) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 
b) głębokość wykopu wynosi więcej niŜ 4 m, 
c) teren przy skarpie ma być obciąŜony w pasie o szerokości mniejszej od głębokości 

wykopu, 
d) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
e) wykopy wykonane są na terenach osuwiskowych. 

Jeśli w Dokumentacji Projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarpy: 
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25,  
w gruntach spoistych (gliny, iły) niespękanych - o nachyleniu 1:1.  
W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do opisanej krawędzi skarpy, na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umoŜliwiające łatwy 
odpływ wód opadowych od krawędzi wykopu, 
w gruntach spoistych podnóŜe skarpy powinno być chronione przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku środka wykopu, 
naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 
opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w kaŜdym punkcie 
skarpy. 
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Stan skarp sprawdzać okresowo w zaleŜności od występowania czynników 
niekorzystnych (opady atmosferyczne, mróz itp.). 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wg Specyfikacji OST M.11.01.00. 
 
7. Obmiar robót 
Według STWiORB. 

 
8. Odbiór robót 
Wg Specyfikacji OST M.11.01.00. 

 
9. Podstawa płatności 
Według STWiORB. 

 
10. Przepisy związane 
Wg Specyfikacji OST M.11.01.00. 
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OST M.11.01.04. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem 
  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zasypaniem wykopów oraz nasypów wraz z zagęszczeniem, dla Przebudowy 
mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót mostowych. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu przestrzeni 
do projektowanego poziomu terenu. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w mniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi oraz określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρd 

gruntu sztucznie zgęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego ρds. 

 
Is=ρd/ρds 
 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3] 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, słuŜąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykonać zgodnie 
z normą BN-77/8931-12. 
 
Wilgotność optymalna gruntu. Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy 
której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową ρds 
Wskaźnik ró Ŝnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
U= d60/d10 

gdzie: 
d 60 - średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d l0 - średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w STWiORB 
DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

 
2. Materiały 
Do zasypywania wykopów do poziomu terenu naleŜy uŜyć grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady 
materiałów budowlanych itp. Ponadto grunty rodzime moŜna stosować jeśli : nie są to grunty 
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organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli, wykazujące pęcznienie, odpady 
chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyŜej 100 mm . 
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których 
projekt przewiduje zastosowanie gruntu przepuszczalnego, a grunt rodzimy nie spełnia 
wymagań podanych dalej dla materiałów zasypki. 
Do wykonywania nasypu w strefie podpór i płyt przejściowych (zasypka konstrukcyjna) - 
moŜna stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach: 
dobrej zagęszczalności, o wskaźniku róŜnoziarnistości "U" nie mniejszym niŜ 4 (Ŝwiry) lub 5 
(pospółki i piaski) dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności 
"k" nie mniejszym niŜ 8 (m/dobę). Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do 
zagęszczania powinny być wypełnione betonem klasy B10 lub odpowiednim gruntem z 
dodatkiem spoiwa. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt uŜywany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany przez 
InŜyniera. 

 
4. Transport 
Załadunek,  transport,  rozładunek  i   składowanie  materiałów  do  zasypywania  wykopów  
powinny odbywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą 
wymaganych właściwości. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1.        Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

 
5.2         Zasypki elementów konstrukcyjnych. 
5.2.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu: 

a) przekroju poprzecznego, 
b) profilu podłuŜnego, które określono w Dokumentacji Projektowej, z 

uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych wcześniej przez 
InŜyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 

1) nasyp naleŜy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do 
budowy nasypu i wznosić równomiernie na całej szerokości; 

2) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w 
zaleŜności od 
rodzaju gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania, przystąpienie do 
układania kolejnej 
warstwy nasypu moŜe nastąpić po stwierdzeniu prawidłowego wykonania 
warstwy 
poprzedniej. 

 
5.2.2 Warunki szczegółowe wykonania nasypu. 
Nasypy strefy płyt przejściowych obiektu mostowego w granicach oddziałujących na podpory 
skrajne, naleŜy wykonywać z gruntów piaszczystych, Ŝwiru lub pospółki (zakres objęty 
kontraktem). Nasyp w strefie płyt przejściowych naleŜy wykonać z gruntów sypkich o  
wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 8.0 m na dobę. Niedopuszczalne jest 
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zagęszczanie nasypów w granicach klina odłamu - przy uŜyciu cięŜkiego sprzętu, np. 
spychacza. KaŜda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0.20 m. MoŜna ją 
zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być 
mniejszy niŜ:  
1.00 -       dla górnej warstwy nasypu grubości 0.20 m 
1.00 -    dla warstwy do głębokości 1.20 m w środkowej części nasypu na połowie jego 

szerokości 
 0.95 -       dla warstw poniŜej 1.20 m i do głębokości 1.20 m w częściach skrajnych nasypu.  

Zagęszczenie warstwy naleŜy określić za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia 
Is lub wskaźnika odkształcenia Io. 

Oznaczenie wskaźnika odkształcenia Io naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 – zał. B. Oznaczenie wskaźnika odkształcenia Is naleŜy wykonać według BN-
77/8931-12 lub wyznaczyć z badań przeprowadzonych metoda płyty dynamicznej. 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliŜona do wilgotności optymalnej dla 
danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niŜ 80% wilgotności 
optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu naleŜy polewać wodą. JeŜeli wilgotność gruntu jest 
większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. 
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny 
być wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność 
optymalną gruntu moŜna przyjmować orientacyjnie: 
- dla piasków, Ŝwirów - 10% 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie 

przejść urządzenia zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 
5.3. Zasypywanie wykopów. 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania 
wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów i namułów oraz ewentualnych innych 
zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. JeŜeli dno wykopu znajdować 
się będzie pod wodą, niezbędne jest stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien 
być uŜyty grunt o parametrach określonych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. Grunt uŜyty 
do zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. 

 
5.4. Zagęszczanie gruntu nasypowego. 
KaŜda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić: 
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, 
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 
max. 0,4m. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być 
zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie  gruntu powinno  odbywać  się przy jednoczesnej,  stałej  kontroli 
laboratoryjnej,  a wskaźnik zagęszczenia powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia 
gruntu rodzimego. 
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Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliŜona do wilgotności 
optymalnej. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika naleŜy: 
- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 

lekkim sprzętem mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 

przejść sprzętu zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
W obrębie klina odłamu naleŜy jako zasypki lub gruntu do formowania nasypów uŜywać 
wyłącznie grunty niespoiste, dobrze przepuszczalne. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów za podporami skrajnymi polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej OST i w dokumentacji projektowej, 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na badania kontrolne : 
- przydatności gruntów do budowy nasypów, 
- prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
- zagęszczenia nasypu, 
- pomiarów kształtu nasypu. 
 
6.1.        Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu. 
Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu naleŜy przeprowadzić na próbkach 
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła. 
W badaniu naleŜy określić wg PN-88/B-04481: 

- skład granulometryczny, 
- zawartość części organicznych, 
- wilgotność naturalną, 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
- granicę płynności, 
- kapilarność bierną wg PN-60/B-04493. 

 
6.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu. 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
- odwodnienia kaŜdej warstwy, 
- grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania naleŜy 

przeprowadzić 
nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy, a w strefie za przyczółkami minimum 
jeden raz dla kaŜdej warstwy, 

- przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie 
deszczów 
i mrozów: 

- wykonywanie nasypu naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej 
wartości, 

- jeŜeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie 
jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez InŜyniera, to 
moŜe on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 

- osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, 
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- niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest 
moŜliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

- wykonywanie nasypu naleŜy przerwać w czasie duŜych opadów śniegu, przed 
wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

 
6.3. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu. 
Zagęszczenie warstwy naleŜy określić za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia Is 
lub wskaźnika odkształcenia Io. 

Oznaczenie wskaźnika odkształcenia Io naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 – zał.B. Oznaczenie wskaźnika odkształcenia Is naleŜy wykonać według BN-
77/8931-12 lub wyznaczyć z badań przeprowadzonych metodą płyty dynamicznej. 
Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 
- 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości I dla nasypów, w 

strefie za przyczółkami minimum jeden raz w trzech punktach dla kaŜdej warstwy, 
- 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego 

modułu 
odkształcenia, a w strefie za przyczółkami minimum jeden raz w trzech punktach dla 
kaŜdej 
warstwy. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez InŜyniera 

wpisem do Dziennika Budowy. 
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 

przeprowadza się w następujący sposób: 
- oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów 

odkształcenia Io, przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieŜącej kontroli 
robót ziemnych, 

- zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeŜeli 
spełnione będą warunki: 

- 2/3 wyników badań uŜytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a 
pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niŜ 5% (Is) lub 10% (Is) od wartości 
wymaganej, 

- Is-średnie nie mniej niŜ Is .wymagane, 
- Io-średnie nie mniej niŜ Is-wymagane. 

 
6.4. Pomiary kształtu nasypu. 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
pochyleniem określonym w dokumentacji. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji technicznej. 
Tolerancja grubości poszczególnych warstw zasypki - ± 2 cm. 
Tolerancja wskaźnika zagęszczania gruntów - ± 2%. 
 
7. Obmiar robót 
Wg STWiORB. 

 
8. Odbiór robót 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 



M. 11.01.04                                                                                                                     B.P. TOKBUD 
 

 

Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
250

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-10736 Roboty   ziemne.   Wykopy   otwarte   dla   przewodów  
 wodociągowych   i kanalizacyjnych. Warunki techniczne  
 wykonania. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, OST oraz pisemnymi 
decyzjami InŜyniera. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg STWiORB DM.00.00.00 
"Wymagania Ogólne" oraz wg Specyfikacji OST M.11.01.00 za wyjątkiem punktu 8.3. 
 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą   dokonania   oceny   ilości   i jakości   robót   ulegających   zakryciu   są  
następujące   dane i dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 
- dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były 
roboty fundamentowe, 
- Dziennik budowy, 
- badania jakościowe materiałów uŜytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowę. 
 
8.2.2. Zakres 
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- zgodności wykonanych zasypek z projektem, 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
8.3. Odbiór końcowy - wg STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz wg 

Specyfikacji-OST M.11.01.00 za wyjątkiem punktu 8.3. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Wg STWiORB. 

 
10. Przepisy związane 
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-10736 Roboty   ziemne.   Wykopy   otwarte   dla   przewodów  
 wodociągowych   i kanalizacyjnych. Warunki techniczne  
 wykonania. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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OST M.11.01.07 Nasypy przy obiekcie mostowym 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej OST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów i 
stoŜków wraz z zagęszczeniem dla Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c 
drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu nasypów za 
przyczółkami i stoŜków. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is=Pd/Pds 

 

gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej, próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,słuŜąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3] 
 
wskaźnik ró Ŝnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
U= d60/d10 
gdzie: 
d60- średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d l0 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 
Pozostałe określenia podane w niniejszej OST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i OST D-M.00.00.00 "wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za   zgodność z 
Dokumentacją Projektową, OST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. Jako 
materiał stosuje się w zaleŜności od projektu np. piasek, pospółkę, mieszankę cementowo-
piaskową. 
 
2. Materiały 
Piasek, Ŝwir, pospółka, mieszanka cementowo-piaskową. 

 
3. Sprzęt 
Sprzęt uŜywany do usypywania nasypów musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
4. Transport 
Samochody wywrotki. 
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5. Wykonanie robót 
5.1.     Wykonanie nasypu na dojazdach do obiektu i drodze tymczasowej 
W pierwszym etapie wykonać naleŜy nasypy z gruntów niespoistych (piasek, Ŝwir, pospółka). 
Górną warstwę nasypu o grubości ca 0,5 m. naleŜy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K = 8 m na dobę. Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie 
nasypów drugiego etapu w granicach klina odłamu przy uŜyciu cięŜkiego sprzętu (np. 
spycharki).Usypywanie nasypów i stoŜków powinno być przeprowadzone po dwukrotnym 
pomalowaniu powłokami bitumicznymi powierzchni stykających się z gruntem. 
 
5.2. Zagęszczanie gruntu nasypowego 
KaŜda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić: 
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m, 
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 

max. 0.4 m, 
c) przy ubijaniu cięŜkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zaleŜności od ich masy i 

wysokości spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od 
średnicy tarczy. 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie  gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej  kontroli  
laboratoryjnej,  a wskaźnik zagęszczenia powinien być > 1.00 . 
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej  warstwie winna być zbliŜona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niŜ 0.8 optymalnej grunt naleŜy polewać 
wodą, a w przypadku wilgotności większej niŜ 1.25 optymalnej grunt naleŜy przesuszyć. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika naleŜy : 
• rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 
lekkim sprzętem mechanicznym, 
• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 
przejść sprzętu zagęszczającego, 
• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 
5.3. Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niŜ: 
• 0.002 - dla spadków terenu, 
• 0.0005 - dla spadków rowów odwadniających, 
• + 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów, 
• 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, + 2 cm - dla rzędnych dna wykopu 

pod fundamenty, 
• 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1.5 m, 
• 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1.5 m. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wg OSTM. 11.01.04. 

 
7. Obmiar robót 
Wg STWiORB. 

 
8. Odbiór robót 
Na podstawie wyników wg pkt. 6 badań naleŜy sporządzić protokóły odbioru robót 
końcowych. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami OST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
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roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 

 
9. Odbiór robót 
Wg STWiORB. 

 
10. Przepisy związane 
10.1.   Normy dotyczące robót ziemnych. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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M.12.01.01. Zbrojenie betonu stalą A-I 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej OST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 
Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych OST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie zbrojenia ze stali A-I. 
W zakres tych robót wchodzą: 
a) przygotowanie zbrojenia, 
b) montaŜ zbrojenia, 
c) kontrola jakości Robót i materiałów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej OST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, OST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STWiORB D-M. 00.00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
2.1. Stal 
2.1.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji Ŝelbetowych objętym zakresem kontraktu stosuje się klasę i  gatunek stali wg 
zestawienia poniŜej: 
 
klasa stali Gatunek stali rodzaj stali normy 

A-I St3S-b Okrągła gładka PN-89/H-84023/06 
 
 (2) Własności mechaniczne i technologiczne stali 
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli 
poniŜej: 
 
gatunek 

stali 
średnica 
pręta lub 
walcówki  

mm 

granica 
plastycz-
ności Re 
MPa min 

Wytrzy-
małość 

na 
rozcią-
ganie  
MPa 

wydłuŜe-
nie  
% 

min 

Zginanie o 
kąt α 

d- średnica 
trzpieni 

mm grubość 
próbki  

wytrzy-
małość 

charakte-
rystyczna  

MPa 

wytrzy-
małość 
oblicze-
niowa 
MPa 
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St3S-b 5,5-40 240 370-460 24 d=2a 
α=180o 

240 200 

 
* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wskazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień 
 
(3) Wady powierzchniowe 

• powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, naderwań i pęcherzy, 
• na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem 
• wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla 
walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 
(4) Magazynowanie stali zbrojeniowej 
* Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonywać przy 
uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu w sposób 
gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Wykonywanie zbrojenia 
 
a) Czystość powierzchni zbrojenia 

• pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

• pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy 
opalać np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

• czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
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właściwościach technicznych stali, ani późniejszej ich korozji. 
 
b) Przygotowanie zbrojenia 

• pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych  powinny być 
wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej 
naleŜy ją prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej naleŜy wykonywać 
mechanicznie 

• haki odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg 
Dokumentacji Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-
91/S-10042. 

 
c) montaŜ zbrojenia 

• montaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego, 

• montaŜ zbrojenia płyt naleŜy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg 
naznaczonego rozstawu prętów, 

• dla zachowania właściwej grubości otulin naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia, 

• szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułoŜeniu w deskowaniu naleŜy 
łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie, 

• łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-
10042. Do zgrzewania spawanych prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze 
wykwalifikowani mający odpowiednie uprawnienia, 

• skrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami, 

• skrzyŜowanie zbrojenia płyt naleŜy wiązać, zgrzewać lub spawać: 
- w dwóch rzędach prętów skrajnych - kaŜde skrzyŜowanie, 
- w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 

• zamknięcia strzemion naleŜy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania 
skrzyŜowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie, 

• liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach 
płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce 
lub szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie 
powinna przekraczać  25 % ogólnej ich liczby. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami i obowiązującymi 
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 
 
6.1. Badania stali na budowie 

• Badaniu stali na budowie naleŜy poddać kaŜdą osobną partię stali nie większą od 60 t, 
• Z kaŜdej partii naleŜy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do 

określenia granicy plastyczności. Stal moŜe być przeznaczona do zbrojenia tylko 
wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie 

• JeŜeli rzeczywista granica plastyczności jest niŜsza od stwierdzonej na zaświadczeniu 
lub Ŝądanej, stal badana moŜe być uŜyta tylko za zezwoleniem InŜyniera. 

 
6.2. Badania w czasie budowy 
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6.2.1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i 
protokołami odbiorczymi. 
 
6.2.2. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą i 
taśmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz PN-63/B-06251. 
 
6.2.3. Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich naleŜy przeprowadzić przyjmując 
za partie ich liczbę o cięŜarze nie przekraczającym 10 t. Liczba badanych siatek lub 
szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niŜ 3 na partię. 
Badania naleŜy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do płaszczyzny 
siatki lub szkieletu na całej siatce, podpierając pręt górny w miejscach łączenia i 
podwieszając cięŜar do pręta dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciąŜenie nie 
mniejsze od podwójnego cięŜaru siatki lub szkieletu płaskiego.  
Badaniu naleŜy poddawać 3 skrzyŜowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i 2 w rzędach 
środkowych. W przypadku gdy jedno ze szkrzyŜowań zostanie zerwane, próbom naleŜy 
poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek 
da równieŜ wynik ujemny, wówczas partię naleŜy odrzucić.  
 
6.3. Tolerancje wykonania 
 
* Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 
* Dopuszczalna róŜnica długości pręta liczona wzdłuŜ osi od odgięcia do odgięcia w stosunku 
do podanych na rysunku nie powinna przekraczać  100 mm. 
* Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłuŜnego nie 
powinno przekraczać 3%. 
 
7. Obmiar robót 
Zasady obmiaru oraz jednostkę obmiarową określa STWiORB. 

  
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu -wg STWiORB D-M.00.00.00.  
8.2. Odbiór częściowy i ostateczny wg STWiORB D-M.00.00.00. 
8.3. Odbiór stali na budowie 

• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno 
zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali.  

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 
po 2 sztuki dla kaŜdej wiązki czy teŜ pręta. 

• Dostarczoną na budowę stal, która: 
a) nie ma zaświadczenia (atestu), 
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c) pęka przy wykonywaniu haków, 
moŜna dopuścić do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg 
normy PN-91/H-04310. 
 
8.4. Odbiór zamontowanego zbrojenia 
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• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
InŜyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy. 

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

• Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
- zgodność kształtu prętów, 
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
- rozstaw strzemion, 
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
-  zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności określa STWiORB. 
 

10. Przepisy związane 
PN-63/B-06251   Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-91/H-04310   Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-89/H-84023/06     Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-77/S-10040   śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
PN-91/S-10042    Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. 
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OST M.12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej OST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem zbrojenia mostowych konstrukcji Ŝelbetowych dla Przebudowy mostu nad 
rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych OST 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą wykonania: 

- przygotowanie zbrojenia, 
- montaŜ zbrojenia, 
- kontrola jakości Robót i materiałów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej OST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiORB D-M. 00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiORB D-M. 00.00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
2.1. Stal 
2.1.1. Stal zbrojeniowa 
 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji Ŝelbetowych objętym zakresem kontraktu stosuje się klasy i  gatunki stali wg 
zestawienia poniŜej: 
 
klasa stali gatunek stali rodzaj stali normy 
A-IIIN BSt 500S Okrągła Ŝebrowana PN-89/H-84023/06 
 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali 
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli 
poniŜej: 
 

Gatunek 
stali 

średnica 
pręta lub 
walcówki 

mm 

granica 
plastycz-

ności 
Re 

MPa min 

Wytrzy-
małość na 

rozcią-
ganie 
MPa 

wzdłuŜe-
nie 
% 

min 

Zginanie o 
kąt α 

d- średnica 
trzpieni 

mm 
a- grubość 

próbki 
mm 

wytrzy-
małość 

charakte-
rystyczna 

MPa 

wytrzymałość 
obliczeniowa 

MPa 

BST 500S 6-28 490 590-780 13 d=4a 
α=90o 

490 375 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wskazywać pęknięć, 
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naderwań i rozwarstwień 
(3) Wady powierzchniowe 
* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, naderwań i pęcherzy, 
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem 
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów 
gładkich 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach 
(4) Magazynowanie stali zbrojeniowej 
* Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonywać przy 
uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu w sposób 
gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Wykonywanie zbrojenia 
 
a) Czystość powierzchni zbrojenia 
* Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać 
np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń 
* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali, ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia 
* Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych  powinny być wyprostowane. W 
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej naleŜy ją prostować. Cięcie i 
gięcie stali zbrojeniowej naleŜy wykonywać mechanicznie. 
* Haki odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg 
Dokumentacji Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-
10042. 
c) montaŜ zbrojenia 
* MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
* MontaŜ zbrojenia płyt naleŜy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego 
rozstawu prętów 
* Dla zachowania właściwej grubości otulin naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia.  
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* Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułoŜeniu w deskowaniu naleŜy łączyć 
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. 
* Ł ączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do 
zgrzewania spawanych prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani 
mający odpowiednie uprawnienia. 
* SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
* SkrzyŜowanie zbrojenia płyt naleŜy wiązać, zgrzewać lub spawać: 
- w dwóch rzędach prętów skrajnych - kaŜde skrzyŜowanie, 
- w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 
* Zamknięcia strzemion naleŜy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania 
skrzyŜowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 
* Liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach 
płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce lub 
szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie powinna 
przekraczać  25 % ogólnej ich liczby. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami i obowiązującymi 
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 
 
6.1. Badania stali na budowie 
* Badaniu stali na budowie naleŜy poddać kaŜdą osobną partię stali nie większą od 60 t. 
* Z kaŜdej partii naleŜy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia 
granicy plastyczności. Stal moŜe być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na 
próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
* JeŜeli rzeczywista granica plastyczności jest niŜsza od stwierdzonej na zaświadczeniu lub 
Ŝądanej, stal badana moŜe być uŜyta tylko za zezwoleniem InŜyniera. 
 
6.2. Badania w czasie budowy 
6.2.1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i 
protokołami odbiorczymi. 
 
6.2.2. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą i 
taśmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz PN-63/B-06251. 
 
6.2.3. Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich naleŜy przeprowadzić przyjmując 
za partie ich liczbę o cięŜarze nie przekraczającym 10 t. Liczba badanych siatek lub 
szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niŜ 3 na partię. 
Badania naleŜy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do płaszczyzny 
siatki lub szkieletu na całej siatce, podpierając pręt górny w miejscach łączenia i 
podwieszając cięŜar do pręta dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciąŜenie nie 
mniejsze od podwójnego cięŜaru siatki lub szkieletu płaskiego.  
Badaniu naleŜy poddawać 3 skrzyŜowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i 2 w rzędach 
środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyŜowań zostanie zerwane, próbom naleŜy 
poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek 
da równieŜ wynik ujemny, wówczas partię naleŜy odrzucić.  
 
6.3. Tolerancje wykonania 
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* Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 
* Dopuszczalna róŜnica długości pręta liczona wzdłuŜ osi od odgięcia do odgięcia w stosunku 
do podanych na rysunku nie powinna przekraczać ÷ 100 mm. 
* Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłuŜnego nie 
powinno przekraczać 3%. 
 
7. Obmiar robót 
Zasady obmiaru oraz jednostkę obmiarową określa STWiORB. 
  
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - 
       - wg STWiORB D-M.00.00.00. 
 
8.2. Odbiór częściowy i ostateczny wg STWiORB D-M.00.00.00 
 
8.3. Odbiór stali na budowie 
 
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali. 
* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla kaŜdej wiązki czy teŜ pręta. 
* Dostarczoną na budowę stal, która: 
a) nie ma zaświadczenia (aprobaty technicznej), 
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c) pęka przy wykonywaniu haków, 
moŜe być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników 
badań wg normy PN-91/H-04310. 
 
8.4. Odbiór zamontowanego zbrojenia 
 
* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
InŜyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
* Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
- zgodność kształtu prętów, 
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
- rozstaw strzemion, 
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,  
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności określa STWiORB. 
 
10. Przepisy związane 
PN-63/B-06251   Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-91/H-04310   Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-89/H-84023/06     Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
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PN-99/S-10040   śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i  
        badania. 
PN-91/S-10042   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i   
                  spręŜone. Projektowanie. 
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OST M.13.01.00 Beton konstrukcyjny 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego dla 
Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. 
Przyłubsko 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest wykorzystana w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
(SST) stosowanej jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w STWiORB. 

 
1.3. Zakres Robót objętych OST 

Roboty, których dotyczy OST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu konstrukcyjnego dla obiektów mostowych, łącznie z zasadami 
prowadzenia Robót związanych z: wykonaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań i 
niezbędnych rusztowań, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej OST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz podanymi 
poniŜej: 
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1.8 t/m   wykonany z cementu, wody 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody , którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 
1.4.6. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.7. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujący 
beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych 
1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30 ) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną Rb

G w MPa. 
1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb

G - wytrzymałość 
zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-
88/B-06250. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych Robót oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
Ogólne". 
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2. Materiały 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich 
polskich norm. 

 
2.1. Składniki mieszanki betonowej     
2.1.1.     Cement - wymagania i badania 
a) rodzaje cementu 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002, PN-EN 197-2:2002 I PN-EN 196-21:1997. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie 
cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg Dz.U. Nr 63  (RMTiGM z 
30.05.2000 r.) o następujących klasach: 
- CEM I 42,5 NA do betonu klasy C30/37÷C40/50, 
- CEM I 32,5 NA do betonu klasy C25/30. 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń Dz.U. Nr 63 (RMTiGM z 30.05.2000) wymaga się aby cementy te 
charakteryzowały się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – nie większa niŜ 60%, 
- zawartość glinianu trójwapniowego  C3A - nie większa niŜ 7%, 
- zawartość alkaliów  w przeliczeniu na  N2O  najwyŜej 0,6 %, 
- zawartość  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa  nieaktywnego do 0,9%, 
- zawartość sumy ( C4AF + 2C3A ) – nie większa niŜ 20%. 
 
c)  Świadectwo  jakości  cementu 
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest ) wraz z 
wynikami badań. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeŜeli nie ma pewności, 
Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni - moŜna wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996. 
Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania: 
Przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata: 
- dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego, 
 * początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
 * koniec wiązania najpóźniej po upływie 12 godz. 
- dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego 
 * początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min, 
 * koniec wiązania najpóźniej po upływie  10 godz. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
 * wg próby Le Chateliera nie więcej niŜ 8 mm, 
 * wg próby na plackach - normalna. 
Dotyczy cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniejących: 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie . Nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niŜ 20% 
cięŜaru cementu, grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 
2mm. 



M.13.01.00                                                                                                                        B.P. TOKBUD 
 

Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 
266

W przypadku, gdy w/w badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty 
do betonu. 
e) Magazynowanie i okres składowania 
Dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach). 
Dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach ). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 
2.1.2. Kruszywo  
2.1.2.1 Kruszywo grube - wymagania i badania 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z róŜnych źródeł naleŜy spowodować, aby 
udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej: 
- Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-86/B-06712. 
- W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
- W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
- Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
   - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego, 

-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej 
płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

- Do betonu klasy C25/30 moŜna stosować Ŝwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 
mm. 
- Do betonów klas C30/37 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
- Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
   - zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich ) - do  
20 %, 
- wskaźnik rozkruszenia - dla grysów granitowych - do 16%; 

   - dla grysów bazaltowych i innych - do 8% 
   - nasiąkliwość - do 1.2%, 
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   - mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
   - mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

        - reaktywność alkaliczna wg PN-92/B-06714/46 - stopień reaktywności 
powinien wynosić 0,  

w przypadku, gdy warunek nie zostanie spełniony musi zostać spełniony warunek:  
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 – nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
   - zawartość związków siarki - do 0.1%, 
   - zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 
   -zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy 
ciemniejszej od wzorcowej. 
- świr powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność Ŝwiru, badana metodą zmodyfikowaną ogranicza 
się do 10%.     
- Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez InŜyniera. 
- Na budowie naleŜy dla kaŜdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne 
obejmujące: 
   - oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
   - oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001, 
   - oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 

   - oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 
PN-B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy 
prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania 
recepty roboczej betonu. 
 
2.1.2.2 Kruszywo drobne - wymagania i badania 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 
 - do 0.25 mm  - 14 ÷ 19%, 
 - do 0.50 mm  - 33 ÷ 48%, 
 - do 1.00 mm  - 57 ÷ 76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
 - zawartość pyłów mineralnych - do 1.5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 - nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 

 - zawartość związków siarki - do 0.2%, 
 - zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%,   

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg PN-EN 1744-1:2000 

 - w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
 - oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
 - oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
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- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 

 - oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla kaŜdej partii piasku, wyników badań pełnych 
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej. 
Do betonów klas C25/30, C30/37 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu 
mieszczącym się w granicach podanych niŜej i na rysunku 1. 
 Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa. 
 Dla kruszywa do 16 mm: 
 bok oczka sita   przechodzi przez sito w % 
 - 0.25 mm   3 ÷ 8  
 - 0.50 mm   7 ÷ 20  
 - 1.00 mm   12 ÷ 32 
 - 2.00 mm   21 ÷ 42 
 - 4.00 mm   36 ÷ 56 
 - 8.00 mm   60 ÷ 76  
 - 16.0 mm   100 
 - 31.5 mm    --- 
 Dla kruszywa do 31.5 mm: 
 bok oczka sita przechodzi przez sito w % 
 - 0.25 mm   2 ÷ 8 
 - 0.50 mm   5 ÷ 18 
 - 1.00 mm   8 ÷ 28 
 - 2.00 mm   14 ÷ 37 
 - 4 00 mm   23 ÷ 47 
 - 8.00 mm   38 ÷ 62 
 - 16.0 mm   62 ÷ 80 
 - 31.5 mm      100. 
* NaleŜy dąŜyć, aby punkt pyłowo-piaskowy wynosił: 
 - 0.3 - dla betonów gęstoplastycznych 
 - 0.5 - dla betonów plastycznych. 
* Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił: 
 - 35 ÷ 40% przy kruszywie grubym do 16 mm 
 - 30 ÷ 35% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 
 

   

Wykres a

0
20
40
60
80

100
120

0 0,5 2 8 31,5

Bok oczka sita, mm

P
rz

ec
h

o
d

zi
, %

  
 
   Krzywe uziarnienia kruszywa: a - 0 ÷ 31,5 mm, b - 0 ÷ 16 mm 
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   Rys. 1. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa. 
 

Uziarnienia kruszywa powinno być ustalone doświadczalnie w czasie projektowania 
mieszanki betonowej dla betonów klasy C35 i większej. 
 

 
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga 
badania. 

 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu : 
napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających, 
przyśpieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów mostowych muszą mieć Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów oraz certyfikat zgodności.  
Do betonu podpór trwale zlokalizowanych pod wodą,, naleŜy stosować dodatki 
uszczelniające. 
 
2.2.        Mieszanka betonowa 
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniŜej:  
nasiąkliwość - do 5% - badanie wg PN-88/B-06250, 
mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150) - badanie wg PN-88/B-
06250, wodoszczelność - większa od 0,8 MPa (W8),  
wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0,5. 

 
2.2.1.     Skład mieszanki betonowej 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0.5. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
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Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niŜ 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających róŜną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość współczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik 
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
400 kg/m3 - dla betonu klas C25/30 i C30/37, 
450 kg/m3 - dla betonu klas C35/45 i wyŜszych. 
Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

InŜyniera. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej o w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10 Cº), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 RG

b. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-

06250 nie powinna przekraczać: 
wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
wartości 3,5 ÷ 5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy 
uziarnieniu kruszywa 0÷16mm, 
 wartości 4,5 ÷6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 
przy uziarnieniu kruszywa 0 ÷16mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
PN-88/7B-06250 symbolem K-3.W uzasadnionych przypadkach moŜne zostać zastosowana 
mieszanka o konsystencji rzadszej, którą uzyska się po dodaniu superplastyfikatorów w 
ilościach ustalonych doświadczalnie przez wykonanie zarobu próbnego podczas 
projektowania recepty . 

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 

metodą Ve - Be, 
metodą stoŜka opadowego. 

RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w 
PN-88/B-06250, nie mogą przekroczyć: 

± 20% wartości wskaźnika Ve - Be, 
± 10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg PN-88/B-06250), dokonać aparatem Ve 

- Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka 

opadowego. 
 

2.3. Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego: 
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Klasa wytrzymałości na 
sciskanie wg PN-91/S-

10042 

Klasa wytrzymałości na 
ściskanie wg PN-EN 

206-1:2003 

Minimalna 
wytrzymałość 

charakterystyczna 
oznaczona na próbkach 

walcowych 
Fck,cyl 

N/mm2 

Minimalna 
wytrzymałość 

charakterystyczna 
oznaczona na próbkach 

sześciennych 
Fck,cyl 

N/mm2 
 
 

B20 
B25 
B30 

 
B45 
B50 
B55 
B60 

 

C8/10 
C12/15 
C16/20 
C20/25 
C25/30 
C30/37 
C35/45 
C40/50 
C45/55 
C50/60 
C55/67 
C60/75 
C70/85 
C80/95 
C90/105 
C100/115 

8 
12 
16 
20 
25 
30 
34 
40 
45 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
100 

10 
15 
20 
25 
30 
37 
45 
50 
55 
60 
67 
75 
85 
95 
105 
115 

 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami 
na całej długości. 

 
4. Transport 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy 
mieszalników samochodowych (tzw. "gruszki"). Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 min. - przy temperaturze + 15ºC, 
70 min. - przy temperaturze + 20ºC, 
30 min. - przy temperaturze + 30ºC. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Projekt Technologii i Organizacji robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty oraz : 
- Projekty Wykonawcze Rusztowań i Deskowań uzgodnione z InŜynierem, 
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- Projekt Technologiczny Betonowania uzgodniony z InŜynierem. 
 
5.2. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentację technologiczną ( zaakceptowaną przez InŜyniera) obejmującą: 
 - wybór składników betonu, 
 - opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
 - sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 - sposób transportu mieszanki betonowej, 
 - kolejność i sposób betonowania, 
 - wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
 - sposób pielęgnacji betonu, 
 - warunki rozformowania konstrukcji, 
 - zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez InŜyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
            -          prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
 - prawidłowość wykonania zbrojenia, 

-  przygotowanie powierzchni  betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy  
roboczej, 

-  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi 
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułoŜenia łoŜysk itp. 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 
wbudowywanych w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki itp.), 

 - gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
oraz PN-S-10040:1999 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo  z dokładnością: 
 - ± 2%  - przy dozowaniu cementu i wody, 
 - ± 3%  - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi muszą mieć aktualne 
świadectwo legalizacji powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia 
dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
 
5.3.1. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu ( zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 
 
5.3.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: 
  - połoŜenie zbrojenia,  
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  - zgodność rzędnych z projektem, 
  - czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0m) 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych, mieszankę betonową naleŜy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny , 
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy. Przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, 
zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  
Do zagęszczania i wyrównania powierzchni płyty betonowej wzmacniającej i ochronnej na 
izolacji naleŜy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
 
5.3.3. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy   nie  większej  niŜ  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leŜącymi  
w płaszczyźnie poziomej. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać  zbrojenia buławą 
wibratora. 
- Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  naleŜy zagłębiać buławę na 
głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w 
czasie 20÷30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 5 ± 0,7  
m. 
- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
- Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne - stosować przy wykonywaniu 
wzmocnienia podpór przez obetonowanie. 
 
5.3.4. Przerwy w betonowaniu  
 - Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio 
przewidzianych  i uzgodnionych z projektantem. 
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
z projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego 
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- zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 
zaczynu cementowego o grubości 2 ÷ 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubości 5 mm. 
- dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych posiadających Aprobatę Techniczną. 
 PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20o C, to czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 
 
5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3.6. Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 
uwzględniające wymagania Dz.U. 63 RMTiGM z 30.05.2000 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą OST 
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
 technologicznych. 
 Badania powinny obejmować: 
− badanie składników betonu, 
− badanie mieszanki betonowej, 
− badanie betonu. 
 
Zestawienie wymaganych badań betonu podano poniŜej: 
 
 Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 

1) Badanie cementu: 
- czasu wiązania 
- zmiany objętości 
- obecności grudek 

 
PN-EN 196-3:1996 
jw. 
PN-EN 196-6:1997. 

Bezpośrednio przed uŜyciem kaŜdej dostar-
czonej partii 

2) Badanie kruszywa: 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
- zawartości  
  zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-EN 933-1:2000 
PN EN 933-3:2001 
PN-78/B-06714/13/12 
 
PN-EN1097-6:2002
  

 
 
 
j.w. 

3) Badanie wody PN-88/B-32250 przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń 

Badania 
składników 
betonu 

4)Badanie dodatkowe 
   domieszek 

Instrukcji ITB    
nr 206/77 i świadectw 
dopuszczenia 
do stosowania 

 

Urabialności PN-88/B-06250 przy rozpoczęciu robót Badania 
mieszanki  Konsystencji j.w. dla kaŜdej gruszki 
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Zawartości powietrza j.w. przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę 
roboczą 

1) Wytrzymałość na 
 ściskanie na próbkach 

PN-EN 206-1:2003 i 
PN-EN 1230-3:2002 
oraz PN-EN 12390-
4:2001 
 

po ustaleniu recepty  
i nie mniej niŜ: 
1 próbka na 100 zarobów, 
1 próbka na 50 m3 betonu, 
3 próbki na dobę, 
6 próbek na partię betonu. 

2) Wytrzymałość na 
ściskanie - badania 
nieniszczące 

PN-EN 206-1:2003 i 
PN-EN 1230-3:2002 
oraz PN-EN 12390-
4:2001 

w przypadkach technicznie uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-88/B-06250 po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 

wykonywania konstrukcji i raz na 400 m3 
betonu 

4) Mrozoodporność j.w. po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie. 
wykonywania konstrukcji 

betonowej 

5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
5.4.1. Betonowanie w zaleŜności od warunków atmosferycznych 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 
plus 5oC, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5

o
C, jednak 

wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20o C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0

o
C w okresie twardnienia betonu, naleŜy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
W przypadku, gdy betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa się w warunkach obniŜonych 
temperatur, próbki przechowuje się w warunkach zbliŜonych do tych w jakich dojrzewa beton 
w obiekcie przez okres: 
- 1 dnia w przypadku cementu szybkotwardniejącego, 
- 5 dni w przypadku cementu portlandzkiego 
Dalsze przechowywanie próbek powinno odbywać się w warunkach laboratoryjnych.  
 
5.5. Pielęgnacja betonu 
5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ + 5

o
C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez  polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15

o
C i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej. 
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Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
ObciąŜanie świeŜo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
Pęknięcia są niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niŜ 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5 % 
powierzchni. 
Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niŜ 2 mm. 
 
5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po 
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem z mieszanek 
niskoskurczowych i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnię bez dołków i porów. 
- Wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6.3. Betonowanie ustroju niosącego  
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania „Technologii 
betonowania ustroju niosącego” oraz „Projektu rusztowania ustroju niosącego” 
uwzględniającego potrzebne podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, 
osiadaniem rusztowań. Opracowania takie muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Deskowanie i rusztowanie powinno w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu geometrycznego oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szczegółowe 
wymagania dotyczące deskowań naleŜy przyjmować wg PN-B-06251. Rozbiórka deskowań i 
rusztowań moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 
Rusztowania naleŜy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając 
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Termin rozdeskowania naleŜy ustalić wg 
PN-B-06251. Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie naleŜy starannie oczyścić przez 
przedmuchanie spręŜonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez InŜyniera, a 
zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze naleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na stabilność i odpowiednią wytrzymałość deskowania gzymsów, właściwe 
ułoŜenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia prętów. Końcówki drutów 
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wiązałkowych muszą być odgięte do środka elementu. Pręty zbrojeniowe powinny być 
łączone zgodnie z normą z zachowaniem odpowiedniej długości zakładów i przestrzegania 
zasady nie łączenia prętów w jednym przekroju. 
Przed betonowaniem naleŜy sprawdzić rzędne elementów wpustów odwadniających i ich 
stabilne zamocowanie zapewniające zachowanie rzędnej i połoŜenia w czasie betonowania. 
Otwory wpustów i sączków muszą być zabezpieczone przed moŜliwością dostania się do 
środka mokrej mieszanki betonowej. Przed betonowaniem naleŜy równieŜ sprawdzić czy 
zostały zamontowane wszystkie przewidziane w projekcie elementy kotwiące wyposaŜenia 
dodatkowego jak bariery ochronne, itd.  
W czasie betonowania naleŜy przestrzegać aby: 
� w czasie betonowania naleŜy właściwie ukształtować beton w przekroju poprzecznym – 
spadki poprzeczne i podłuŜne, 
� w czasie betonowania przy sączkach i wpustach odwadniających właściwie 
ukształtować beton,  
� układany beton zawibrować wibratorami wgłębnymi oraz zawibrować 
powierzchniowo listwami wibracyjnymi. 
� nie uŜywać listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru betonu, 
operację tę naleŜy wykonywać zwykłą łatą drewnianą i dopiero w następnej kolejności beton 
zagęścić listwą wibracyjną. 
� betonowanie powinno być prowadzone wg opracowanego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez InŜyniera projektu betonowania. 
Zwraca się uwagę na konieczność dokładnego wygładzenia górnej powierzchni betonu płyty. 
Późniejsze wygładzanie płyty jest bardzo pracochłonne i kosztowne. Powierzchnię świeŜego 
betonu naleŜy wygładzić przez zacieranie. Nie wolno ściągać nadmiaru betonu łatą 
wibracyjną oraz wielokrotnie zacierać w tym samym miejscu. Górna powierzchnia płyty 
powinna być tak przygotowana aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu 
nie była większa niŜ 10 mm. Powierzchnia betonu nie moŜe mieć lokalnych nierówności 
przekraczających 2 mm wysokości i 5 mm zagłębień, pod warunkiem, Ŝe nierówności te nie 
mają ostrych krawędzi. 
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
Ŝelbetowych niniejszych specyfikacji.  
 
5.7. Rusztowania i deskowania 
 
5.7.1. Uwagi ogólne 
Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, 
podpory) powinny być wykonywane według projektu technicznego, opartego na obliczeniach 
statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia przeprowadzić dla warunków podanych w 
następujących normach: 
- PN-96/M-48090 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy 

mostów. 
- PN-82/S-10052  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
- PN-92/S-10082  Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
Konstrukcja rusztowań i deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane:  
 a) parciem świeŜej masy betonowej, 
 b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników  
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  oraz uwzględniać : 
  - szybkość betonowania, 
  - sposób zagęszczania, 
  - obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Prawidłowo zaprojektowane, wykonane i uŜytkowane rusztowanie powinno spełniać 
wymagania dotyczące rezerw bezpieczeństwa i sztywności posadowienia  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 - zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
 - zapewniać odpowiednią szczelność, 
 - zapewniać łatwy  ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 

-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków 
atmosferycznych. 

Projekt Wykonawczy Rusztowań i Deskowań opracowuje Wykonawca. Projekt podlega 
akceptacji przez InŜyniera. 
 
5.7.2.Materiały 
Rusztowania mogą być wykonane z elementów stalowych lub drewnianych. Zaleca się 
stosowanie elementów stalowych. Rozstawy słupków i stęŜenia poprzeczne powinny 
gwarantować niezmienność połoŜenia po zabetonowaniu konstrukcji, lub obciąŜeniu jej 
maszynami i materiałami, zabezpieczać stateczność elementów ściskanych oraz nośność 
połączeń i ich nieodkształcalność. KaŜda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych 
powinna być uziemiona. Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów 
drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania naleŜy wykonywać z desek drzew 
iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm. 
 
5.7.3. Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. W 
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra naleŜy uszczelnić szczeliny pomiędzy 
deskami taśmami z tworzyw sztucznych lub masami silikonowymi. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
belek i poprzecznic. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2 ÷ 4 cm na stykach dwóch 
prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. MoŜna takie sfazowanie 
wykonywać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku 
naleŜy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia, zmianę 
rozmieszczenia powinien zatwierdzić InŜynier. Zaleca się wykonanie uszlachetniania 
powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez pokrywanie drewna sklejką, 
płytami z tworzyw, warstwami z Ŝywic. 
 
5.7.4. Tolerancje wykonania deskowania 
Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem: 
 - rozstaw Ŝeber deskowań ± 0.5% i nie więcej niŜ 2 cm 
 - grubość desek jednego elementu deskowania ± 0.2 cm 

- odchylenie od pionu ściany deskowania ± 0.2% wysokości ściany i nie więcej 
niŜ 0.5 cm 

 - prostoliniowość krawędzi Ŝeber ± 0.1% (w kierunku ich długości ) 
 - miejscowe nierówności powierzchni deskowania (przy pomiarze łatą długości 

3.0 m) ± 0.2 cm 
- wymiary kształtu elementu betonowego - 0.2% wysokości i nie więcej niŜ - 

0.5 cm + 0.5% wysokości i nie więcej niŜ + 2.0 cm- 0.2% grubości (szerokości 
) i nie więcej niŜ +0.2 cm + 0.5% grubości (szerokości ) i nie więcej niŜ + 0.5 
cm. 
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Dopuszczalne ugięcia deskowania: 
 - w deskach i belkach pomostów    1/200 l 
 - w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych  
  lub Ŝelbetowych      1/400 l 
 - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych 
  lub Ŝelbetowych      1/250 l. 
 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1        Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję mostu naleŜy w 
trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
ilości nie mniejszej niŜ: 
1 próbka na 100 zarobów, 
1 próbka na 50 m3 betonu, 
3 próbki na dobę, 
6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania - co 
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym 
lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-
88/B-06250. 
W wątpliwych przypadkach nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych 
z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania - co 
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników 
i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 
w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
W wątpliwych przypadkach zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-88/B-06250, liczba próbek reprezentujących 
daną partię betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w wieku 28 
dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
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Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-
88/B-06250. 
W wątpliwych przypadkach dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych 
z konstrukcji. 

 
6.2.        Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych 
6.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie naleŜy rozumieć jako wymiary 
minimalne. 
Podane niŜej, tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
projekt nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z 
elementów prefabrykowanych. 
Ponadto tolerancje wymiarowe i inne wymagania dotyczące przęseł mostów betonowych 
i Ŝelbetowych są następujące: 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
   a) długość  przęsła  ± 2 cm, 
   b) rozpiętość  usytuowania  łoŜysk  ± 1 cm, 
   c) oś  podłuŜna  w  planie  ± 3 cm, 

d) usytuowanie  w  planie  belek  podłuŜnych  i  
poprzecznych  ±2cm, 

   e) wymiary  przekrojów  dźwigarów  ± 1 cm, 
   f) grubość  płyty  pomostu  ± 0.5 cm, 
   g) rzędne  wysokościowe  ± 1 cm. 
- Pęknięcia  elementów  konstrukcyjnych  są  niedopuszczalne. 
 
6.2.2. Tolerancje wymiarowe 
Fundamenty: 
1) Usytuowanie w  planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niŜ  50mm. 
2) Wymiary w planie -  ±  30 mm. 
3) RóŜnice poziomu na płaszczyznach widocznych  -  ± 20 mm. 
4) RóŜnice poziomu płaszczyzn niewidocznych -  ± 30 mm. 
5) RóŜnice głębokości  -  ± 0.05 h   i   ± 50 mm. 

Konstrukcje  przęseł: 
1) Usytuowanie w planie (w stosunku do osi) -   ± 10 mm. 
2) Wysokości ( h jest wielkością podstawową): 
  h < 0.50 m   - ± 5 mm 
  0.50 m < h < 1.50 m  - ± 10 mm 
  1.50 m < h < 3.00 m  - ± 15 mm 
  3.00 m < h < 10.0 m  - ± 20 mm 
  10.0 m < h  - ± 0.002h. 
3) Wymiary przekroju poprzecznego i inne zbliŜone: 
  L < 0.50 m   - ± 5 mm 
  0.50 m < L < 1.50 m - ± 10 mm 
  1.50 m < L < 3.00 m  - ± 15 mm 
  3.00 m < L < 10.0 m  - ± 20 mm 
  10.0 m < L  - ± 0.002L. 
4) Ogólne wymiary konstrukcji: 
  L < 15.0 m   - ± 5 mm 
  15.0 m < L < 30.0 m  - ± 30 mm 
  30.0 m < L  - ± 0.001L. 
5) Prostoliniowość: 
  L < 3.00 m   - ± 10 mm 
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  3.00 m < L < 6.00 m  - ± 15 mm 
  6.00 m < L < 10.0 m  - ± 20 mm 
  10.0 m < L < 20.0 m  - ± 30 mm 
  20.0 m < L  - ± 0.0015L. 
6) Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokątnego w stosunku do 
 płaszczyzny wyznaczonej przez 3 pozostałe naroŜa , L jest przekątną  prostokąta): 
  L < 3.00 m   - ± 10 mm 
  3.00 m < L < 6.00 m  - ± 15 mm 
  6.00 m < L < 12.0 m  - ± 20 mm 
  12.0 m < L  - ± 0.002L. 
7) RóŜnice poziomu pomiędzy najbliŜszymi płaszczyznami (w górze lub na  dole): 
  h < 3.00 m   -  ± 10 mm 
  3.00 m < h < 6.00 m  - ± 12 mm 
  6.00 m < h < 12.0 m  - ± 15 mm 
  12.0 m < h < 20.0 m  - ± 20 mm 
  20.0 m < h  - ± 0.001L. 
 
6.6. Badania kontrolne rusztowań i deskowań 
 
6.6.1. Postanowienia ogólne 
WyróŜnia się dwa rodzaje badań: odbiorcze i okresowe. 
Badanie odbiorcze naleŜy przeprowadzać po zbudowaniu rusztowań, a przed rozpoczęciem 
eksploatacji. Polegają one na stwierdzeniu zgodności wykonania z projektem technicznym i 
sprawdzeniu kompletności wyposaŜenia. 
Badania okresowe naleŜy przeprowadzać w trakcie eksploatacji rusztowań, nie rzadziej niŜ 
raz w roku lecz takŜe przed kaŜdą nową fazą robót (wypychaniem strzałki konstrukcyjnej, 
betonowaniem itp.) oraz po mogących mieć wpływ na stan rusztowań zjawiskach 
atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu chmury, itp.), a takŜe po ewentualnych 
awariach, uderzeniach montowanymi elementami obiektu mostowego itp. 
 
6.6.2. Zakres badań odbiorczych 
Sprawdzenie zgodności z projektem technicznych w zakresie: 

a) schematu rusztowań, współosiowości i rozstawu oraz połoŜenia (rzędnych wysokościo-
wych) i pionowości poszczególnych elementów rusztowania, 

b) sprawdzenie posadowienia, 
c) jakości zastosowanych materiałów, 
d) stanu geometrii zastosowanych elementów rusztowań, 
e) poprawności połączeń, 
f) kompletności stęŜeń i wielkości naciągu w ściągach, 
g) poprawności uziemienia. 
 

Sprawdzenie kompletności wyposaŜenia rusztowań w zakresie: 
a) ilości i jakości pomostów roboczych, komunikacyjnych i wejść, 
b) jakości i rozmieszczenia elementów podpierających szalunki, montowane konstrukcje i 

urządzenia montaŜowe, 
c) stanu elementów chroniących rusztowanie (barier energochłonnych, krawęŜników, itp. 

— zgodnie z projektami rusztowań), 
d) oznakowania. 
 

6.6.3. Zakres badań okresowych 
Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowań obejmuje sprawdzenia: 

a) sprawdzenie wychyleń elementów z pionu, 
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b) sprawdzenie oznak osiadania, 
c) sprawdzenie czy nie powstały odkształcenia konstrukcji i połączeń elementów ruszto-

wań. 
Sprawdzenie stanu wyposaŜenia i zabezpieczeń rusztowań obejmuje kontrolę pomostów 
roboczych, dojść poręczy, krawęŜników oraz zabezpieczeń i oznakowań. Kontrola ta powinna 
być prowadzona przez nadzór techniczny codziennie przez cały okres prowadzonych robót. 
 
6.6.4. Opis badań 
6.6.4.1. Sprawdzenie schematu i wymiarów rusztowań 
NaleŜy przeprowadzić przez pomiary i porównanie z projektem technicznym. Pomiary 
wykonać przy uŜyciu przymiaru, pionu i niwelatora. 
6.6.4.2. Sprawdzenie posadowienia naleŜy wykonać poprzez oględziny i porównanie z 
dokumentacją techniczną dotyczącą przyjętego rodzaju posadowienia. 
6.6.4.3. Sprawdzenie zastosowanych materiałów naleŜy przeprowadzić przez oględziny i 
porównanie z wymogami z projektem technicznym. 
6.6.4.4. Sprawdzenie stanu elementów rusztowania, sprawdzenie połączeń naleŜy 
przeprowadzić poprzez porównanie z wymogami projektu technicznego. Połączenia na śruby 
sprawdzić przez próbę dokręcania kluczem i oględziny. Wszystkie śruby powinny być do-
kręcone, a połączenia zamknięte. 
6.6.4.5. Sprawdzenie poprawności wykonania stęŜeń i ściągów naleŜy wykonać przez 
oględziny i porównanie z dokumentacją projektową oraz przez sprawdzenie ich naciągu. W 
przypadku braku kompletu stęŜeń naleŜy je uzupełnić, a przy braku naciągu w ściągach 
naleŜy ściągi napiąć zgodnie z projektem. 
6.6.4.6. Sprawdzenie uziemienia rusztowań naleŜy wykonać przez pomiar oporności 
przewodów uziemiających. 
6.6.4.7. Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowań w czasie badań okresowych 
naleŜy przeprowadzać poprzez oględziny i niezbędne pomiary (przy uŜyciu pionu, przymiaru 
liniowego, niwelatora i łat mierniczych itp.) na zgodność z projektem technicznym oraz przez 
porównanie z wynikami zanotowanymi w czasie poprzednich badań. 
6.6.4.8. Sprawdzenie elementów wyposaŜenia rusztowań oraz sposobów oparcia konstrukcji i 
urządzeń na rusztowaniu przeprowadzić przez oględziny, pomiar przymiarem, przejścia przez 
pomosty, próby mocowania poręczy oraz ocenę kompletności zabezpieczeń. 
6.6.4.9. Sprawdzenie oznakowania naleŜy przeprowadzić poprzez oględziny zewnętrzne. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na właściwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych. 
 
6.7. Wyniki badań 
Ocena rusztowań winna być przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników i ustaleń w 
formie protokołu. Rusztowania naleŜy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami OST, 
jeŜeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana 
konstrukcja rusztowania lub jej część wykonana niezgodnie z wymogami OST powinna być 
doprowadzona do stanu zgodności z OST i całość poddana ponownym badaniom. 
 
7. Obmiar robót 

Zasady obmiaru robót oraz jednostkę obmiarową określa STWiORB. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i OST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
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pisemne stwierdzenie InŜyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i OST, inne pisemne stwierdzenia InŜyniera o wykonaniu Robót. 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
InŜyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez InŜyniera. 

 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku 
Budowy zakończenia Robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
Robót zawartych w umowie. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 
− sporządzenie Projektu Wykonawczego Rusztowań i Deskowań, 
− sporządzenie Projektu Technologicznego Betonowania, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− opracowanie recept i ich zatwierdzenie, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub 
wynikających niezbędnych przyjętej technologii robót, 

− wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
− oczyszczenie podłoŜa, 
− wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem), 
− wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń, 
− dostarczenie i ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu z 

zagęszczeniem i pielęgnacją,  
− rozbiórkę deskowania i rusztowań oraz  pomostów roboczych i zabezpieczeń, 
− oczyszczenie terenu robót,  
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 
10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
PN-EN 206-1:2003 
PN-EN 196-1:1996        

Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996        Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości. 

PN-EN 196-6:1997        Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-19701:1997         Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

badania. 
PN-B-19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczano podobny. Skład, 

wymagania i badania. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementów składanych. 
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
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PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/12         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
PN-78/B-06714/13         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
PN-EN 933-1:2000        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/18         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-91/B-06714/34        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 

domieszek na beton. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-S-10040:1999 śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
PN-9 l/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-83/D-97005.19         Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 

     
10.2 Inne dokumenty 
1. WP-DDP 31     Rusztowania dla budowy mostów stalowych, Ŝelbetowych lub betonowych. 
2. Dz.U. 63 RMTiGM z 30.05.2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inŜynierski i ich usytuowanie. 
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OST M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu 
wyrównawczego pod elementy konstrukcyjne dla Przebudowy mostu nad rzeką Krztynią 
usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót 
mostowych wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie chudego betonu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" oraz OST M. 
13.01.00 „Beton konstrukcyjny". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały 
Beton klasy B-15 (C12/15) wg PN-88/B-06250 „Beton zwykły"( z utrzymaniem wymagań 
tylko w zakresie wytrzymałości na ściskanie). 
Wytrzymałość betonu zgodna z OST M.13.01.00 dla betonu klasy C12/15. 

 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. Mieszanie składników w betoniarce przeciwbieŜnej, dozowanie wagowe. 
Dopuszczalne jest mieszanie składników w betoniarce wolnospadowej. 
 
4. Transport 
Wg Specyfikacji OST M.13.01.00. 

 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
Wykonanie robót powinno być poprzedzone odbiorem przez InŜyniera podłoŜa na poziomie 
posadowienia. 
Przed przystąpieniem do układania betonu C12/15 naleŜy sprawdzić poprawność wykonania 
robót ziemnych (wg Specyfikacji M.11.01.00). PodłoŜe winno być równe, czyste i 
odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z 
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg Dokumentacji Projektowej. W czasie 
betonowania naleŜy górną powierzchnię betonu wyprofilować w spadku. 
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6. Kontrola jakości robót 
Roboty naleŜy prowadzić w obecności InŜyniera. Kontroli podlega przygotowanie podłoŜa, 
grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu C12/15. 
Skład mieszanki naleŜy kaŜdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla uzyskania parametrów: 
- jakości kruszywa i cementu oraz wody, 
- max. gęstości mieszanki. 
NaleŜy sprawdzać klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości 
na ściskanie wg Specyfikacji OST M.13.01.00. 
 
7. Obmiar robót 
Wg STWiORB. 

 
8. Odbiór robót 
Podstawą dokonania odbioru jest: 
- zgłoszenie przez Wykonawcę w Dzienniku Budowy zakończenia robót podlegających 

odbiorowi między operacyjnemu, 
- stwierdzenie przez InŜyniera zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową i 

zmianami zaaprobowanymi przez InŜyniera, 
- uzyskanie pozytywnych wyników odpowiednich badań wykonanych zgodnie z punktem 6 

niniejszej Specyfikacji oraz przedłoŜenie przez Wykonawcę atestów na zastosowane 
materiały. 

 
9. Podstawa płatności 
Wg STWiORB. 

 
10. Przepisy związane 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
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OST.M.21.01.01 Rozbiórka elementów betonowych  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów betonowych dla Przebudowy 
mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 

 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest wykorzystana w szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w STWiORB. 

 
1.3. Zakres Robót objętych OST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu rozbiórkę elementów betonowych i stalowych budowli mostowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej OST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 
2. Materiały 
Materiały wbudowane nie występują. 

 
3. Sprzęt 
Sprzęt do wykonywania Robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w 
projekcie organizacji Robót i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Wyklucza się stosowanie Robót strzałowych. 
Prace moŜna prowadzić przy uŜyciu lekkich młotów pneumatycznych lub elektrycznych. 
Dopuszcza się, jeŜeli warunki miejscowe na to zezwolą, stosowanie urządzeń 
hydrodynamicznych oraz cięŜkiego sprzętu udarowego. 

 
4. Transport 
Transport sprzętu i od wóz gruzu dowolnymi środkami transportowymi. Odwóz gruzu 
miejsce wskazane przez InŜyniera. Zakłada się odległość transportu do 20 km. 

 
5. Wykonanie robót 
- Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt technologii Robót rozbiórkowych 
oraz projekt organizacji Robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich prowadzone 
będą Roboty. 
- Przy prowadzeniu Robót rozbiórkowych naleŜy stosować podesty zabezpieczające przed 
spadaniem gruzu. 
- Prace rozbiórkowe prowadzić sposobem wyburzenia - lekkimi młotami pneumatycznymi, 
elektrycznymi względnie, gdy zezwalają na to warunki lokalne, sposobem 
hydrodynamicznym, lub za pomocą cięŜkiego sprzętu udarowego. 



M.21.01.01                                                                                                                        B.P. TOKBUD 
 

Przebudowa mostu nad rzeką Krztynią usytuowanego w/c drogi powiatowej nr 1773S w m. Przyłubsko 
 288

Wyklucza się moŜliwość stosowania Robót strzałowych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
- zgodność prowadzenia Robót z projektem technologii i organizacji Robót rozbiórkowych. 
 
7. Obmiar robót 
Zasady obmiaru robót oraz jednostkę obmiarową określa STWiORB. 

 
8. Odbiór robót 
Odbiorom podlegają: 
− przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane rusztowania, pomosty robocze 
i podesty zabezpieczające przed opadaniem gruzu, 
− po zakończeniu prac rozbiórkowych (odbiór końcowy): stwierdzenie wykonania 
zakresu Robót przewidzianego Dokumentacją Projektową. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności określa STWiORB. 

 
10. Przepisy związane 
Nie występują. 
 
 
 


