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         Częstochowa, sierpień 2010 r.

                    

OBIEKT:                             DROGA POWIATOWA
           Nr 1768 S                              

ADRES:            śARNOWIEC - MAŁOSZYCE ,
                                               Odc. I,     km 0 + 000 do 1 + 650;  L = 1650 m

Odc. II,   km 3 + 250 do 4 + 400;  L = 1150 m 

OPRACOWANIE : PRZEDMIAR ROBÓT
            do wykonania na skutek szkód powodziowych

BRANśA: DROGOWA

ZAKRES:        -    wykonanie nakładki bitumicznej, odc. I i II
-    wykonanie obustronnych utwardzonych poboczy, odc. II

            -    odnowienie rowów, odc. I i II
-    przebudowa zjazdów na posesje,  odc. I i II

REALIZACJA: PAS DROGOWY DP Nr 1768 S

OPRACOWALI :                  inŜ. Tadeusz Klimczak,  nr upr. AJ 83861/9/1982/79
  techn. Zbigniew Skrzypczyk

INWESTOR :                        URZĄD GMINY śARNOWIEC
ul. Krakowska 34
42 – 439 śarnowiec
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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA

0. Dane ogólne.

0.1.  Strona tytułowa            str. 1
0.2.  Zawartość opracowania                                               str. 2

1.  Część opisowa.

I. Podstawa opracowania str.      3
II. Zakres opracowania str.      3 - 4

2. Część rysunkowa.

-   rys. nr 1.     Plan orientacyjny, odc. I  1 : 20.000
 -  rys. nr 1.     Plan orientacyjny, odc. II  1 : 20.000
-   rys. nr 2.     Przekroje typowe,                                           1 : 50
                       rysunki szczegółów                          1 : 10

3. Część kosztowa.

-   Przedmiar robót, odc. I i II
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Zał. 1
CZĘŚĆ OPISOWA

dla przedmiaru robót do wykonania na skutek szkód powodziowych
na drodze powiatowej Nr 1768 S śarnowiec – Małoszyce :

 odc. I,    km 0 + 000 do 1 + 650, L = 1,65   km,
odc. II,   km 3 + 250 do 4 + 400, L = 1,15 km,

I. Podstawa opracowania.

- umowa na wykonanie opracowania,

- ogólna inwentaryzacje stanu istniejącego wykonana przez opracowujących,

- uzgodnienie zakresu robót przez PZD Zawiercie.

II.  Zakres opracowania.

Wynikł z Protokółu Weryfikacji strat powodzi 2010 z dn. 15. 06. 2010 r. i obejmuje :

1. Wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej na powierzchni jezdni odc. I i II.

2. Wykonanie obustronnych utwardzonych poboczy, odc.II.

3.   Odtworzenie rowów przydroŜnych, odc. I i II.

4.   Przebudowę zjazdów na posesje, odc. I i II.

Technologicznie roboty zawierają:

1. Roboty przygotowawcze:

-     oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni na całej powierzchni,

-     frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 0,04 m na 10% ogólnej powierzchni
      jezdni,

-     rozbiórka przebudowywanych 40 szt. przepustów pod zjazdami bez ścianek czołowych.

2. Roboty ziemne mechaniczne:

-     pogłębienie rowów na  głębokość 0,20 m, P = 0,14 m2, L = 1,5 km,

-     wykopy korytowe pod projektowaną konstrukcję nawierzchni utwardzonych poboczy,
       L = 1,5 km,

-    odwóz nadmiaru ziemi na odległość 5 km,

-    nasypy uzupełniające nieutwardzone pobocza.

3. UłoŜenie warstwy ścieralnej:

-    ułoŜenie warstwy grub. 0,05 m z betonu asfaltowego 0 – 20 mm na powierzchni ;

● odc. I  = 1650,0 x 5,0 m = 8250,0 m2,
● odc. II = 1144,0 x 5,0 m = 5720,0 m2.
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4. Utwardzone obustronne pobocze:

-    na szer. 1,0 m ułoŜenie warstwy tłucznia kamiennego grub. 0,09 m z zaklinowaniem warstwą
      grub. 0,03 m klińca kamiennego na długości 2000,0 m,

5. Zjazdy na posesje:

-   wykonanie podłoŜa przepustu z podsypki Ŝwirowej grub. 0,20 m,

-   ułoŜenie rur Ŝelbetowych Ø 0,50 m, L = 5,0 m na kaŜdym rozebranym zjeździe.

                                                                                                                   inŜ. Tadeusz Klimczak


