Zawiercie, dnia 17.06.2011 r.

PZD.DZ3.MP-3423-0010/11                 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa mostu na rzece   Udorka  zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1762 S Udórz-Kąty w m. Udórz”.


Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z otrzymanym pytaniem Wykonawcy zamierzającego ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu na rzece Udorka zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1762 S Udórz-Kąty w m. Udórz” udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót brak pozycji do wyceny :

 -  ścianek szczelnych dla wykopów

 -  materacy gabionowych

 -  narzutu kamiennego

 -  drogi do kładki tymczasowej

 -  schodów skarpowych

 -  dylatacji

 -  próbnego obciążenia mostu

Odp. 1.

Wykopy wykonywane przy budowie mostu należy prowadzić zgodnie z „ projektem

zabezpieczenia i odwodnienia wykopów na czas budowy ” opracowanym przez Wykonawcę.

W/w projekt jest uwzględniony w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w pkt 5.8

„Projekty uzupełniające”.

Roboty budowlane związane z wykonaniem wykopów wraz z ich zabezpieczeniem w czasie

budowy są zawarte w przedmiarze i kosztorysie ofertowym w pozycji nr 2 „Roboty ziemne”.

Regulacja rzeki ( w tym umocnienie dna i skarp rzeki materacami gabionowymi i narzutem kamiennym ) oraz budowa schodów skarpowych są zawarte w pozycji 5.4 przedmiaru robót „Regulacja koryta rzeki na odcinku 10 m powyżej i poniżej obiektu ” i dlatego ich wycenę należy uwzględnić w pozycji 5.4 kosztorysu ofertowego.

Szczegóły wykonania regulacji rzeki oraz schodów skarpowych są zawarte w Projekcie

Wykonawczym mostu.

Drogi ( dojazdy ) do kładki tymczasowej są zawarte w poz. nr 5.6 przedmiaru robót 

„Tymczasowa kładka dla pieszych rys. KW-19” i dlatego wycenę tych dojazdów należy 

uwzględnić w  kosztorysie ofertowym w tej samej pozycji tj. nr 5.6

Z uwagi na ramową pracę konstrukcji mostu nie zaprojektowano dylatacji 

( informacja w pkt  6.3.5 w części opisowej PB lub PW ).

Nie wymagane jest próbne obciążenie mostu.

Pytanie nr 2 

Prosimy o zamieszczenie na stronie www

 -  przekrój poprzeczny 

 -  przekrój podłużny

 -  dokumentacja geologiczna

 -  projekt stałej organizacji ruchu

 -  projekt dylatacji    

 -  projekt próbnego obciążenia mostu

 -  projekt drogi do kładki tymczasowej

Odp. 2

Przekrój poprzeczny mostu jest zamieszczony na stronie www. pod nazwą:

       „Projekt Budowlany 4” 

Przekrój poprzeczny mostu jest zamieszczony na stronie www. pod nazwą:

       „Projekt Budowlany 5” 

Dokumentacja geologiczna    -   Projektant nie dostarczył wersji elektronicznej, wersja  

                                                    papierowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Nie wymagana jest stała organizacja ruchu dla obiektu.

Roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o tymczasową organizację ruchu na czas 

remontu.

Z uwagi na ramową pracę konstrukcji mostu nie zaprojektowano dylatacji 

( informacja w pkt  6.3.5 w części opisowej PB lub PW ).

Nie wymagane jest próbne obciążenie mostu.

Zamawiający nie posiada projektu drogi ( dojazdów ) do kładki tymczasowej, leży to w gestii

Wykonawcy. Koszt uwzględnić w poz. nr 5.6 kosztorysu ofertowego „Tymczasowa kładka dla pieszych rys. KW-19” 

Pytanie nr 3

Co Zamawiający miał na myśli przy zapisie w kosztorysie pkt Projekty uzupełniające ( poz.5.8 ) ? 

Odp. 3.

Wykaz projektów uzupełniających zawiera pkt.6.5.2 „Zakres projektów uzupełniających ”

w części opisowej PB i PW. 

Pytanie 4

Zgodnie z STWIORB M.20.02.01 jest zapis: „Destrukt bitumiczny Wykonawca zobowiązany jest zakupić po cenie określonej przez Zamawiającego”.Proszę o podanie ceny zakupu destruktu za m3 ?

Odp.4

Wykonawca nie jest zobowiązany do zakupu destruktu.

Pytanie 5

Brak w kosztorysie ofertowym pozycji zasypka wykopów z zagęszczeniem. Proszę o podanie ilości [ m3 ] i wskazanie , w której pozycji należy uwzględnić zasypkę ?

Odp. 5

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem należy ująć w poz.2 „Roboty ziemne”

Ilość robót ustalić na podstawie Projektu Wykonawczego.

Pytanie nr 6

Czy należy wykonać próbne obciążenie pali? Jeżeli tak to w jakiej ilości i w której pozycji 

kosztorysowej należy to ująć?

Odp. 6

Należy wykonać próbne obciążenie na palach testowych wykazanych w Projekcie Wykonawczym zgodnie ze STWiOR.

Koszty próbnego obciążenia pali ująć w pozycji 3.1 „Wykonanie posadowienia na prefabrykowanych palach wbijanych.”

Pytanie nr 7

Brak pozycji kosztorysowej na wykonanie schodów skarpowych. W której pozycji należy je ująć i jakiej długości?

Odp. 7      

Budowę schodów skarpowych należy uwzględnić w pozycji 5.4 kosztorysu ofertowego  „Regulacja koryta rzeki na odcinku 10 m powyżej i poniżej obiektu ”.

Parametry geometryczne schodów podane są w Projekcie Wykonawczym.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż na rysunku KW-12 pt.: "Schemat zbrojenia łuków i ścian" w Projekcie wykonawczym błędnie podano ilość betonu – podano V= 47, 5 m3, a powinno być : V=113 m3, zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.

