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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania 
pn. “Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 
S relacji Gródek-Brzostek-Starzyny-Szczekociny w m. Przyłęk”.  

Przedmiotowe zadanie obejmuje rozbiórkę całego istniejącego 
mostu i budowę nowego w tej samej lokalizacji. Przedmiotowe zadanie 
obejmuje również przebudowę dojazdów do mostu - w niezbędnym 
zakresie, wynikającym z konieczności dowiązania się sytuacyjno-
wysokościowego do istniejącej drogi. W ramach zadania zostaną również 
wykonane umocnienia koryta rzeki, w zakresie wynikającym z uzgodnień  
z zarządcą rzeki.  

1.2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w oparciu, o którą 
zrealizowane zostaną roboty budowlane związane z przebudową mostu 
łącznie z dojazdami do obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1106S  
w miejscowości Przyłęk. 

1.3.  Podstawy merytoryczne opracowania 

Opracowanie wykonano w oparciu o: 

[1] Wizja lokalna, pomiary, inwentaryzacja oznakowania 
istniejącego. 

[2] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca 

załącznik do umowy. 

[3] Aktualizacja mapy do celów projektowych. 

[4] Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego 

dla potrzeb rozbudowy mostu. 

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 maja 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
43 poz. 430 z 1999r). 

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, 
poz. 414 z późn. zmianiami). 
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[7] PN-S-02204 Odwodnienie dróg. 

[8] PN-S-02205 Roboty ziemne. 

[9] PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1. Zagospodarowanie pasa drogowego 

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa jest  
o przekroju szlakowym jednojezdniowym dwupasowym (2x~2,50m). 
Korpus drogowy w rejonie obiektu jest wyniesiony ponad przylegający 
teren. Stan nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu określono jako zły. 
Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa się powierzchniowo 
poprzez odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne, do 
rowów drogowych u spodu skarp nasypu.  

Parametry techniczne istniejącej drogi powiatowej nr 1106: 

• klasa drogi Z, 

• jezdnia szerokości ~4,00-5,34m, 

• pobocza ziemne na całym odcinku 2 x ~0,80 m, 

• pochylenie poprzeczne na prostej ~2%, 

• prędkość projektowa Vp = 40 km/h. 
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2.2. Stan istniejący dojazdów do obiektu (dokumentacja 
fotograficzna) 

 
Fot.[1]. Widok dojazdu od strony północnej. 

 
Fot.[2]. Widok dojazdu od strony południowej. 

2.3. Uzbrojenie terenu 

W bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego odcinka drogi 
nie występują sieci wymagające przebudowy. 
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi 
powiatowej nr 1106S 

• klasa techniczna drogi:   Z, 

• kategoria ruchu:    KR3, 

• obciążenie:     115kN/oś, 

• prędkość projektowa:    Vp=40km/h, 

• szerokość jezdni ograniczonej krawężnikiem: 4,85-6,50m, 

• szerokość jezdni nie ograniczonej krawężnikiem: 4,85-6,50m, 

• pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: 2,00%, 

• łuki pionowe wklęsłe, wypukłe:   
 R1,R2=600,00m,  

• dojazdy do obiektu o pochyleniach:   
o północny:    i1=4,40% 

o południowy:    i2=2,70% 

• pobocze tłuczniowe: 

o szerokość:    1,0-3,15m, 

o pochylenie poprzeczne:   6,00%, 

• szerokość chodnika:    1, 50-2,15m, 

3.2. Rozwiązania sytuacyjne 

Początek i koniec opracowania został przyjęty na podstawie 
niwelety w obrębie projektowanego obiektu i wynikał z zakresu 
potrzebnego do dowiązania się do stanu istniejącego. Przebudowywany 
obiekt oraz dojazdy położone są w planie na prostej, na końcu 
opracowania zaprojektowano łuk poziomy R=150m dowiązując sie do 
stanu istniejącego.  

Odcinek południowy został zaprojektowany na całej długości  
o przekroju ulicznym, szerokości jezdni 4,85-6,50m. Wzdłuż wlotu 
południowego zaprojektowano obustronne chodniki z kostki betonowej 
szerokości 1,50-2,15m. 

Odcinek północny został zaprojektowany o przekroju szlakowym, 
szerokości jezdni 4,85-6,50m. Wzdłuż wlotu północnego zaprojektowano 
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obustronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
szerokości 1,00-3,15m. 

Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 0+124,98. 
Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rys. D/01. 

3.3. Rozwiązania wysokościowe 

Projektowana niweleta jezdni prowadzona jest ponad stanem 
istniejącym, wynika ona z konieczności zaprojektowania obiektu  
o pochyleniu podłużnym min. 0,50% oraz wyniesienia obiektu ze względu 
na poziom wysokiej wody. Dojazd południowy do obiektu zaprojektowano 
o pochyleniu od 2,70%, natomiast północny o pochyleniu 4,40%. 
Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi wklęsłymi i wypukłymi 
R1,2=600m. Przebudowywany obiekt został zaprojektowany w przekroju 
podłużnym na prostej o pochyleniu 0,50%. Niweleta na początku i końcu 
opracowania dowiązuje się do stanu istniejącego. 

Rozwiązania wysokościowe przedstawiono na rys. D/02, D/06. 

3.4. Przekrój poprzeczny 

Na projektowanym odcinku przyjęto dwa przekroje: drogowy 
dwupasowy z odwodnieniem powierzchniowym o szerokości pasa ruchu 
~2,42-3,25 z obustronnymi poboczami tłuczniowymi szerokości 1,00-
3,15m oraz uliczny o szerokości pasa ruchu ~2,42-3,25 oraz obustronnym 
chodnikiem szerokości 1,50-2,15m.  

Przekroje poprzeczne przedstawiono na rys. D/04. 

3.5. Konstrukcja nawierzchni 

W miejscu wyniesienia jezdni ponad stan istniejący 
zaprojektowano konstrukcję nawierzchni KR3: 

• grub. 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11, 

• grub. 7 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W, 

• grub. 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, 

• grub. 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, 

• grub. 22 cm - warstwa z materiału mrozoochronnego  
o współczynniku filtracji k>8m/d 

     60 cm - grubość konstrukcji. 
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W pozostałej części projektuje się odtworzenie warstwy 
ścieralnej z warstwą wyrównawczą: 

• grub. 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11, 

• grub. 4-9 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W. 

W miejscu dowiązania przebudowywanego odcinka do istniejącej 
PD nr 1106S z obydwu stron obiektu po sfrezowaniu istniejącej 
nawierzchni, na całej szerokości jezdni należy ułożyć pasmo geosiatka 
wzmacniającej o szerokości 4 m w poprzek jezdni tak aby na odcinku 
projektowanym i na odcinku istniejącej drogi uprzednio sfrezowanej 
szerokości zakładów były równe. 

Przewidziano obramowanie nawierzchni krawężnikiem 
betonowym o wymiarach 20x30x100cm osadzonym na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem C12/15. 

Wyniesienie krawężnika przewidziano 12cm nad poziom jezdni. 
W obrębie zjazdów przewidziano wyniesienie krawężnika 1-2cm. 

Rozwiązania przekrojów typowych konstrukcji nawierzchni oraz 
szczegół dowiązania projektowanej konstrukcji do stanu istniejącego 
przedstawiono na rys. D/03. 

3.6. Organizacja ruchu 

Zakres projektu obejmuje – projekt organizacji ruchu na czas 
budowy. Projekt organizacji ruchu objęty odrębnym opracowaniem. 

3.7. Obiekty inżynierskie 

Według części mostowej. 

3.8. Oświetlenie 

Na przedmiotowym odcinku drogi nie projektuje się oświetlenia.  

3.9. Odwodnienie 

Po północnej stronie obiektu zaprojektowano odwodnienie 
powierzchniowe korpusu drogi za pomocą spadków poprzecznych i 
podłużnych. Na wlocie południowym wody z projektowanej jezdni będą 
odprowadzane do wpustów deszczowych zlokalizowanych na końcu 
opracowania.  W obrębie obiektu mostowego po stronie północnej 
zaprojektowano dwa wpusty deszczowe które przejmą wodę z obieku i 
fragmentu jezdni.  
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Odprowadzenie wody ze studni wpustowych Ø400 
zaprojektowano za pomocą przykanalików Ø200 do projektowanego 
kanału deszczowego Ø300 z którego woda zostanie odprowadzona do 
studni Ø600 z których zostanie odprowadzona do korytek zlokalizowanych 
wzdłuż skarpy. 

Wszystkie prace zwiazane z odwodnieniem należy przeprowadzać 
z godnie z PN-S-02204 Odwodnienie dróg. 

Rozwiązania odwodnienia przedstawiono na rys. D/01. 

3.10. Roboty ziemne 

Ilość robót ziemnych została obliczona na podstawie przekrojów 
poprzecznych rys. D/04 oraz przedstawiona w formie tabeli pkt 4.3. 

Przed przystąpieniem do prac należy zdjąć warstwę ziemi 
urodzajnej gr. ~10cm. Przy poszerzaniu istniejącego nasypu, w celu 
lepszego związania z nim wbudowywanego gruntu, należy w jego 
skarpach wycinać stopnie o szerokości 1,00-1,50m.  Pochylenie stopni 4% 
w kierunku spadku zbocza. 

Skarpy o pochyleniu  mniejszym niż 1:1,5 należy zabezpieczyć 
wg opracowania mostowego. 

Wszystkie prace zwiazane z robotami ziemnymi należy 
przeprowadzać z godnie z PN-S-02205 Roboty ziemne. 

Tabele robót ziemnych przedstawiono w pkt 4.2, rozwiązania 
umocnienia skarp oraz poszerzenia nasypów przedstawiono na rys. D/04. 
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4. PRZEDMIAR ROBÓT 

4.1. Zestawienie elementów projektowanych i rozbiórek 

Przedmiar robót 

  D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE jednostka  ilo ść 
1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,13 
2. D.01.02.02 Zdęcie warstwy humusu m2 348,00 

3. D.01.02.04 Rozbiórka konstrukcji nawierzchni m2 376,00 

  D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE jednostka  ilo ść 
4. D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych m3 154,33 

5. D.02.03.01 Wykonanie nasypów m3 303,48 

  D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO jednostka  ilo ść 

6. D.03.02.01 

Rury kanalizacyjne, kielichowe, PCV o średnicy dz 315 
mm 

m 49,00 

Rury kanalizacyjne, kielichowe, PCV o średnicy dz 200 
mm m 21,00 

Studzienka z elementów PCV o średnicy dn 600 mm kpl. 3,00 

Studzienka pod wpusty deszczowe, PCV o średnicy dn 
400 mm z rusztem żeliwnym kpl. 4,00 

  D.04.00.00 PODBUDOWY jednostka  ilo ść 

7. D.04.02.02 
Warstwa mrozoochronna z materiału o współczynniku 
filtracji k>8m/d  gr. 22cm 

m2 540,00 

8. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 1556,00 

9. D.04.04.02 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 20cm 

m2 497,00 

10. D.04.07.01 
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P  gr. 
7cm 

m2 479,00 

  D.05.00.00 NAWIERZCHNIE jednostka  ilo ść 

11. D.05.02.01 
Pobocze, zjazdy utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 
stabilizowanym mechanicznie gr. 20cm 

m2 120,00 

12. 
D.05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W  gr. 7cm m2 461,00 

D.05.03.05 
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC22W  gr. 
4-12cm 

m2 119,00 

13. D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni gr 0 - 8cm m2 119,00 

14. D.05.03.13 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 gr. 4cm m2 580,00 

15. D.05.03.16 Geosiatka szklana powlekana asfaltem m2 40,00 

  D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE jednostka  ilo ść 

16. D.06.01.01 
Umocnienie powierzchni skarp poprzez humusowanie gr 
10cm m2 260,00 

17. D.06.01.03 
Umocnienie powierzchni skarp płytami ażurowymi 
60x40x10cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 

m2 38,00 

  D.08.00.00 ELEMENTY ULIC jednostka  ilo ść 

18. D.08.01.01 
Krawężniki betonowe 20x30x100cm na ławie betonowej 
C12/15 

m 162,00 

19. D.08.02.02 Chodnik z kostki betonowej m2 185,00 

20. D.08.03.01 
Betonowe obrzeża chodnikowe na podsypce cementowo-
piaskowej 

m 125,00 

21. D.08.04.01  Zjazdy z kostki betonowej m2 16,00 
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22. D.08.05.01 Ścieki skarpowe, korytkowe m 13,00 

4.2. Zestawienie oznakowania 

4.2.1. Organizacja ruchu czasowa 

 

Nazwa Stan Wielkość Szt. 

A-14 prj Duże 3 

B-1 prj Duże 2 

D-4a prj Duże 1 

F-5 prj Duże 3 

F-8 prj Wielkie 2 

F-9 prj Duże 18 

F-9 prj Wielkie 6 

 

Nazwa Stan Dł./Szt. 

U-20b prj 10.0 

U-35b prj 4.0 

 

4.3. Tabela robót ziemnnych 

Tabela robót ziemnych - dojazd północny 

Lp
. km. 

Powierzchnia 
Średnia 

powierzchnia 
Odległość  

Objętość Zużycie 
na 

miejscu 

Nadmiar 

W  
(+) 

N (-) 
W  
(+) 

N (-) 
W  
(+) 

N (-) 
W  
(+) 

N (-) 

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

1. 0+000.00 0,00 0,50 0,60   

1,74 1,40 16,00 27,89 22,40 22,40 5,49 0,00 
2. 0+016.00 16,00 2,99 2,20 

2,09 3,55 16,00 33,49 56,80 33,49 0,00 23,31 
3. 0+032.00 32,00 1,20 4,90 

1,35 12,09 13,62 18,39 164,60 18,39 0,00 146,21 
4. 0+045.62 45,62 1,50 19,27 

        
                

79,76 243,80 74,28 5,49 169,52 
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Tabela robót ziemnych - dojazd południowy 

Lp. km. 

Powierzchnia 
Średnia 

powierzchnia 
Odległość  

Objętość Zużycie 
na 

miejscu 

Nadmiar 

W  
(+) N (-) 

W  
(+) N (-) 

W  
(+) N (-) 

W  
(+) N (-) 

[m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

1. 0+096.14 96,14 0,30 4,30 
  

2,30 2,88 13,86 31,88 39,85 31,88 0,00 7,97 

2. 0+110.00 110,00 4,30 1,45 

2,85 1,33 14,98 42,69 19,85 19,85 22,84 0,00 

3. 0+124.98 124,98 1,40 1,20 
                

                

74,57 59,70 51,73 22,84 7,97 
                
                
                

 
 

 

Opracował:  

 mgr inż. Damian Miciak 



Projekt wykonawczy branży drogowej dla przebudowy mostu na rzece Pilica w ciągu DP nr 1106S  
w m. Przyłęk 

 

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny [14] 
www. mostoland.pl 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 





0

+

0

0

0

0

+

1

0

0

0

+

1

2

5

0

+

0

0

0

0

+

1

2

5

P

Z

:

 

0

+

0

4

9

.

9

8

L

=

6

4

.

6

1

0

P

Ł

K

:

 

0

+

1

1

4

.

5

9

R

=

1

5

0

.

0

0

0

K

Ł

K

:

 

0

+

1

2

4

.

2

4

L

=

0

.

7

3

7

D

P

 

1

1

0

6

S

P

r

z

y

ł

ę

k

1

,

0

0

L

P

 

1

L

P

 

2

0

+

0

1

6

.

0

0

L

P

 

3

0

+

0

3

2

.

0

0

L

P

 

4

0

+

0

4

5

.

6

2

L

P

 

5

0

+

0

9

6

.

1

4

L

P

 

6

0

+

1

1

0

.

0

0

L

P

 

7

6

,

5

0

6

,

5

0

k

d

1

,

0

0

5

,

5

0

1

,

5

0

1

,

5

0

5

,

0

0

6

,

5

0

2

7

,

0

0

1

0

,

0

0

P

r

z

e

b

u

d

o

w

y

w

a

n

y

 

o

b

i

e

k

t

L

=

2

7

.

0

 

m

K

o

r

y

t

k

o

s

k

a

r

p

o

w

e

K

o

r

y

t

k

o

s

c

i

e

k

o

w

e

k

m

 

0

+

0

4

0

.

6

1

4

,

8

5

4

,

8

4

0

,

8

1

0

,

8

6

4

,

0

0

3

,

5

0

5

,

0

0

k

m

 

0

+

1

0

1

.

1

4

1

0

,

0

0

1

,

5

0

1

.

5

0

2

,

7

4

5

,

0

0

5

,

5

0

5

,

0

0

1

,

2

5

  Wykonawca:

  Zamawiający:

  Umowa:

ul. Sienkiewicza 34,  42-400 Zawiercie

www.mostoland.pl      e-mail: biuro@mostoland.pl

Nr. 19/DZ3/2014

z dn. 15.04.2014r.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 39/12

    41-103 Siemianowice Śląskie

TEL. 793-176-713,  FAX (32)739-07-31

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ SZCZĘSNY

Specjalność:

Nr uprawnień:

Podpis:

Imię

i Nazwisko:

Stanowisko:
  Projektant:

  Sprawdzający:

Drogowa   Mostowa

  Nazwa obiektu:

  Nazwa rysunku:

  Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

Data:

Skala:

Nr rys.:

Drogowa

1:500

PLAN SYTUACYJNY

D/01

Październik 2014

  Zadanie:





PRZEKRÓJ TYPOWY DP 1106S - NA DOWIĄZANIACH

Skala 1:50

jezdnia

±0.00

2.0%

pobocze

-0.05-0.05

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22W 7cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 7cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 20cm

2.0%

2,42-2,75 2,42-2,75

6.0% -0.11

1,00-2,15

I - jezdnia

kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie 20cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 4cm

warstwa wyrównawcza z betonu asf. AC 22W          4-9cm

istniejąca konstrukcja nawierzchni

II - jezdnia dowiązania

0,50

istniejąca konstrukcja nawierzchni

i
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a

d
r
o
g
o
w

e
g
o

i
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a

d
r
o
g
o
w

e
g
o

1

:

1

,

5

V - pobocza

zmienna

skarpa

II

V

I

teren

istniejący

PRZEKRÓJ TYPOWY DP 1106S

Skala 1:50

±0.00

2.0%

chodnik

pobocze

-0.06

p

o

c

h

y

l

e

n

i

e

 

z

m

i

e

n

n

e

p
r
o
j
.
 
o
ś
 
D

P
 
1
1
0
6
S

2.0%

+0.11

i
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a

d
r
o
g
o
w

e
g
o

p

o

c

h

y

l

e

n

i

e

 

z

m

i

e

n

n

e

skarpa

zmienna

skarpa

V

I

teren

istniejący

krawężnik kamienny 20x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

ława z betonu C12/15

2,75-3,25

+0.06

1,50-2,15

-0.06

6.0
%

-0.00

zmienna

+0.06

2,75-3,251,00-3,10

VI

0,50

1

:

1

,

5

-0.11
6.0

%

1,00

zmienna

jezdnia północna
jezdnia południowa

i
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a

d
r
o
g
o
w

e
g
o

2.0%

skarpa pobocze

p
r
o
j
.
 
o
ś
 
D

P
 
1
1
0
6
S

III/IV

8.0%

VI

kostka betonowa 8cm

III - chodnik

podsypka cementowo piaskowa 1:4 3cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 15cm

Suma: 26cm

kostka betonowa 8cm

IV - zjazdy

podsypka cementowo piaskowa 1:4 3cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 20cm

Suma: 31cm

Suma: 60cm

warstwa z materiału mrozoochronnego

o współczynniku filtracji k>8m/d 22cm

Szczegół "C"

0,50

pobocze

Szczegół "A" Szczegół "B"

3
0

1
5

5
3

0

25 15

40

173

20

1
2

jezdnia

chodnik

1

2.0%

2.0%

SZCZEGÓŁ "B"

Skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"

Skala 1:20

2.0%

1

jezdnia

1
2

20

317

40

15 25

SZCZEGÓŁ "C"

Skala 1:20

2.0%

chodnik 8

2
-
5

3
0

6

15

SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA ROWU

Skala 1:20

B

0,44

0
,
1

0

0,68

0
,
5

9

element prefabrykowany 68x59x50cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 10cm

II- umocnienie rowu

SZCZEGÓŁ WYLOTU POŁUDNIOWEGO -

PRZEKRÓJ B-B

Skala 1:20

A

B

240.60

239.90

1

4

%

240.71

II

Rura PCV Ø200

Płyta betonowa 0,6x0,70x0,10m

SZCZEGÓŁ KORYTKA

Skala 1:20

I

0,60

0
,
1

5
0

,
1

0

0
,
0

5

korytko ściekowe 60x50x15cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 10cm

I - korytko ściekowe

241.40

241.24

1

:

1

.

0

Umocnienie stożka nasypu

elementami prefabrykowanymi

stożek

Rura PCV Ø200

2%

4%

241.11

239.90

1

:

2

.

7

SZCZEGÓŁ WYLOTU PÓŁNOCNEGO -

PRZEKRÓJ A-A

Skala 1:20

A

A

I

g
r
a
n
i
c
a
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
a

P
o
c
z
ą
t
e
k
 
n
o
w

e
j
 
k
o
n
s
t
r
u
k
c
j

i
 
n
a
w

i
e
r
z
c
h
n
i

k
r
a
w

ę
d
ź
 
o
b
i
e
k
t
u

200 200

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NOWEJ NAWIERZCHNI Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ

Skala 1:20

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4
2

0

I

7
7

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22W 7cm

istniejąca konstrukcja nawierzchni

geosiatka szklana powlekana asfaltem

  Wykonawca:

  Zamawiający:

  Umowa:

ul. Sienkiewicza 34,  42-400 Zawiercie

www.mostoland.pl      e-mail: biuro@mostoland.pl

Nr. 19/DZ3/2014

z dn. 15.04.2014r.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 39/12

    41-103 Siemianowice Śląskie

TEL. 793-176-713,  FAX (32)739-07-31

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ SZCZĘSNY

Specjalność:

Nr uprawnień:

Podpis:

Imię

i Nazwisko:

Stanowisko:
  Projektant:

  Sprawdzający:

Drogowa   Mostowa

  Nazwa obiektu:

  Nazwa rysunku:

  Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

Data:

Skala:

Nr rys.:

Drogowa

1:50

PRZEKROJE TYPOWE

D/03

  Zadanie:

Październik 2014



DP 1106S

LP 1
0+000.00

239

240

241

242

243

244

239

240

241

242

243

244

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Różnica rzędnych

-4
.50

-3
.30

-2
.44 0.0

0

2.4
1

3.2
2

24
1.3

0

24
2.0

2

24
2.0

7

24
2.1

2

24
2.0

7

24
2.0

2

24
1.3

0

24
1.6

9

24
1.9

9

24
2.1

2

24
2.0

6

24
2.0

2

0.0
0

0.3
3

0.0
8

0.0
0

0.0
1

0.0
0

DP 1106S

LP 2
0+016.00

239

240

241

242

243

244

239

240

241

242

243

244

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Różnica rzędnych

-5
.73

-3
.75

-2
.75 0.0

0

2.7
5

3.7
5

4.7
9

24
1.0

5

24
2.3

7

24
2.4

3

24
2.4

9

24
2.4

3

24
2.3

7

24
1.7

0

24
1.0

5

24
1.8

0

24
2.1

3

24
2.3

4

24
2.1

6

24
1.9

2

24
1.7

0

0.0
0

0.5
7

0.3
0

0.1
5

0.2
7

0.4
5

-0
.00

DP 1106S

LP 3
0+032.00

240

241

242

243

244

245

240

241

242

243

244

245

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Różnica rzędnych

-6
.20

-3
.83

-2
.83 0.0

0

2.8
3

3.8
3

6.5
7

24
1.4

3

24
3.0

1

24
3.0

7

24
3.1

3

24
3.0

7

24
3.0

1

24
1.1

9

24
1.4

3

24
2.1

1

24
2.3

2

24
2.5

9

24
2.4

0

24
2.0

6

24
1.1

9

0.0
0

0.9
0

0.7
5

0.5
4

0.6
7

0.9
5

0.0
0

DP 1106S

LP 4
0+045.62

239

240

241

242

243

244

245

239

240

241

242

243

244

245

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Różnica rzędnych

-9
.42 -6
.41

-3
.25 0.0

0

3.2
5

3.2
5

6.3
8

8.8
1

24
0.5

1

24
3.5

2

24
3.4

6
24

3.3
4

24
3.4

0

24
3.3

4
24

3.4
6

24
3.5

1

24
1.0

9

24
0.5

1

24
1.1

2

24
2.2

8
24

2.2
8

24
2.8

0

24
2.4

5
24

2.4
5

24
1.5

9

24
1.0

9

0.0
0

3.4
0

1.1
8

1.0
6

0.6
0

0.8
9

1.0
1

1.9
2

0.0
0

DP 1106S

LP 5
0+096.14

240

241

242

243

244

245

240

241

242

243

244

245

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Różnica rzędnych

-5
.02

-2
.87

-2
.87 0.0

0

2.8
7

2.8
7

6.2
3

24
3.6

0

24
3.5

6
24

3.4
4

24
3.4

9

24
3.4

4
24

3.5
6

24
2.4

8

24
2.9

2

24
2.8

8
24

2.8
8

24
2.9

4

24
2.8

6
24

2.8
6

24
2.4

8

0.6
8

0.6
8

0.5
6

0.5
6

0.5
8

0.7
0

0.0
0

DP 1106S

LP 6
0+110.00

241

242

243

244

245

241

242

243

244

245

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Różnica rzędnych

-6
.36

-4
.25

-2
.75

-2
.75 0.0

0

2.7
5

2.7
5

4.2
5

4.7
5

5.5
5

24
3.1

5

24
3.1

5

24
3.1

2
24

3.1
0

24
3.1

5

24
3.1

0
24

3.2
2

24
3.2

5
24

3.2
2

24
2.9

7

24
3.1

5

24
3.0

2

24
2.9

8
24

2.9
8

24
3.0

0

24
2.9

4
24

2.9
4

24
2.4

9
24

2.1
3

24
2.9

7

0.0
0

0.1
3

0.1
4

0.1
2

0.1
5

0.1
5

0.2
7

0.7
6

1.0
9

0.0
0

DP 1106S

LP 7
0+124.98

241

242

243

244

245

241

242

243

244

245

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Różnica rzędnych

-4
.01

-2
.51

-2
.51 0.0

0

2.4
3

2.4
3

3.9
3

6.6
4

24
3.1

6

24
3.1

2
24

3.0
0

24
3.0

5

24
3.0

0
24

3.1
2

24
3.1

6

24
3.0

3

24
3.1

6

24
3.0

4
24

3.0
4

24
3.0

5

24
3.0

3
24

3.0
3

24
2.8

2

0.0
0

0.0
8

0.0
4

0.0
0

0.0
3

0.0
9

0.3
4

0.0
0

6.0%

W [m²]
0.50

N [m²]
0.60

W [m²]
2.99

N [m²]
2.20

W [m²]
1.20

N [m²]
4.90

W [m²]
1.50

N [m²]
19.27

W [m²]
1.40

N [m²]
1.20

W [m²]
4.30

N [m²]
1.45

W [m²]
0.30

N [m²]
4.30

1:1.75

242.12
2.0% 2.0% 6.0%

1:1.5

1:1.5

6.0%

6.0% 2.0%

2.0%

6.0%

2.0%

6.0%2.0%
242.49

243.13

1:1.5

1:1.5

-3
.25

2.0%2.0%

1:1
.0

1:1.0

243.40

2.0%2.0%

2.0%

2.0% 2.0%

2.0% 2.0%

2.0%

2.0%

243.49 2.0%2.0%

243.15og
ro

dz
en

ie

243.05

2.0%

Zmiana pochylenia poboczy z 2%
na -6% na długości 5m od obiektu

Zmiana pochylenia poboczy z 2%
na -6% na długości 5m od obiektu

-5
.75

24
2.9

4
24

2.9
4

0.0
0

1:1
.0 1:1.0

5.0
2

24
3.6

0
24

2.1
8

0.4
2

Zjazd indywidualny dowiązać
do stanu istniejącego

2.0%

Zjazd indywidualny dowiązać
do stanu istniejącego

og
ro

dz
en

ie

2.0%

24
3.0

3

8.0%

4.0%
4.0%

4.0% 4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

  Wykonawca:

  Zamawiający:

  Umowa:

ul. Sienkiewicza 34,  42-400 Zawiercie

www.mostoland.pl      e-mail: biuro@mostoland.pl
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z dn. 15.04.2014r.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 39/12

    41-103 Siemianowice Śląskie

TEL. 793-176-713,  FAX (32)739-07-31

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ SZCZĘSNY

Specjalność:

Nr uprawnień:

Podpis:

Imię

i Nazwisko:

Stanowisko:

  Projektant:
  Sprawdzający:

Drogowa   Mostowa

  Nazwa obiektu:

  Nazwa rysunku:

  Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

Data:

Skala:

Nr rys.:

Drogowa

1:100

PRZEKROJE POPRZECZNE

D/04

  Zadanie:

Październik 2014






